


IPC servicii- Indicele lunar publicat in baza de date a Institutului de statisticd pe link-
ul:http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipcl&lang=ro, cu o perioadd cuprinsd intre
luna in care a fost semnat contractul si ultima lun&d de referintd publicatd de Institutul
National de Statistica, anterior emiterii facturii;

Ajustarea pretului conform formulei de mai sus se va aplica exclusiv facturilor emise
dupa perioada de 24 de luni de la data semnarii contractului.

CAP.4. MODALITATI DE PLATA

Art.4.1. Plata serviciului de elaborare documentatie tehnico- economicd se va face
astfel:

- plata aferenta Fazei I - Elaborare Poiect pentru Autorizarea Executdrii lucririlor
de Construire (PAC), Proiectul de Organizare a Executiei lucrarilor (POE),
Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism, Proiect Tehnic (PT) si Detalii de executie (DDE), caiete de sarcini (CS) in
baza facturii emise de cdtre prestator, insotitd de Procesele verbale de predare-
primire si Procesele verbale de receptie semnate de ambele parti, fard obiectiuni,
dupa primirea avizarii Proiectului tehnic de la ADR- SE, in termen de 30 de zile
calendaristice de la data acceptarii si inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, in
functie de disponibilitatile bugetare.

- plata aferenta Fazei II - Prestarea serviciului de asistentd tehnici din partea
proiectantului, in  baza facturilor emise trimestrial de c&tre prestator, insotite de
raportul trimestrial de asistenta tehnica, in termen de 30 de zile calendaristice de la
data acceptarii si finregistrarii facturii la sediul beneficiarului, in functie de
disponibilitatile bugetare.

CAP.5. DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1. Durata contractului este de 33 luni cu posibilitatea prelungirii cu acordul
partilor, in functie de durata de executie a lucrdrilor si a contractului de finantare.
Art.5.2. Durata de prestare a serviciului privind Proiectul pentru Autorizarea Executarii
Lucrarilor de Construire (PAC), Proiectul de Organizare a Executiei Lucrrilor (POE) si
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism se va realiza in termen de de 30 de zile calendaristice de la data inscrisd in
Ordinul de incepere pentru Faza I- etapa 1 pand la data incheierii Procesului Verbal de
Predare- Primire.

Art.5.3. Proiectul tehnic se va realiza in termen de 60 zile calendaristice de la data
inscrisd in Ordinul de fincepere pentru Faza I-etapa 2, datd ulterioard emiterii
Autorizatiei de construire. Data fnscrisd in ordinul de incepere va fi o datd ulterioars
emiterii Autorizatiei de construire.

Art.5.4. Durata de prestare a serviciului de asistentd tehnicd va fi egald cu durata
executiei lucrdrilor., In acest sens se va emite Ordin de incepere pentru prestarea
serviciului.

Art.5.5. Beneficiarul poate emite si Ordin de sistare, in situatia in care nu pot fi
furnizate Prestatorului (dupa emiterea Ordinului de fincepere) toate datele si
informatiile necesare pentru realizarea serviciului de elaborare a documentatiei
tehnico-economice sau in cazul in care in care apar situatii independente de vointa
prestatorului.

Art.5.6. Cumulul duratelor prevazute in ordinele de incepere si sistare nu va dep3si
perioada prevazuta la art.5.2. si art.5.3.
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Proiectul tehnic va fi pus fn executie numai dupd avizarea acestuia de citre OI ADR-
SE in ceea ce priveste conformitatea cu documentatia de avizare a lucrdrilor de
interventii si @ mentinerii criteriilor de eligibilitate si selectie. In cazul in care unul sau
mai multe cerinte nu sunt asigurate, prestatorul va reface pe propria cheltuiala Tntreg
proiectul sau partea necorespunzatoare a acestuia, pand la aprobarea completa.

Art. 6.8. Prestatorul va elabora documentatia tehnico-economici (PT, PAC) in doud
faze, cu respectarea urmatoarelor conditii:

Art.6.8.1 Faza I- Elaborare Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire

(PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucririlor (POE), Proiect Tehnic (PT)

si detalii de executie (DDE), caiete de sarcini (Cs).
Etapa 1- Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executirii Lucririlor de
Construire (PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrdrilor (POE) si

Documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul

de urbanism.

- Proiectul pentru Autorizarea Executdrii Lucrdrilor de Construire (PAC) si Proiectul
de Organizare a Executiei lucrdrilor (POE) se vor elabora conform prevederilor
H.G. nr. 970/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificdrile si completirile ulterioare si ale Legii
nr. 50/1991 republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare.

PAC va fi predat in 2 exemplare in format tip&rit si un exemplar pe suport
electronic (1 CD).
POE va fi predat in in 2 exemplare in format tip&rit si un exemplar pe suport
electronic (1 CD).

- Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acrodurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism vor fi intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare.

Documentatiile vor fi predate in cate 2 exemplare in format tip3rit si un exemplar
pe suport electronic (1 CD) pentru fiecare aviz/ acord care va fi solicitat.

- Proiectul pentru Autorizarea Executdrii Lucrdrilor de Construire (PAC), Proiectul
de Organizare a Executiei lucrdrilor (POE) si Documentatiile pentru obtinerea
avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism vor fi realizate in
termen de 30 zile calendaristice de la data inscrisd in Ordinul de incepere pentru
Faza I - etapa 1 pand la data incheierii Procesului Verbal de Predare - Primire.

La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de predare-primire, semnat

de catre ambele parti.

- Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea solicitarii
de clarificari/completdri primite de la Beneficiar s3 completeze documentatia cu
elementele solicitate de beneficiar, faré platd suplimentars.

- Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de Receptie, semnat

de ambele parti.

Etapa 2- Elaborare Proiect Tehnic(PT), caietele de sarcini(CS) si detaliile de
executie (DDE). ‘

- Prestatorul va elabora proiectul tehnic pe baza Documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii (DALI), respectdnd recomand3rile expertizei tehnice, studiilor topografic
si geotehnic, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc.

- Proiectul tehnic nu trebuie sa modifice solutiile tehnice propuse in DALI, va respecta
propunerea tehnica din faza de ofertare, insd va fi adaptat in functie de cerintele






dovada calitatii de verificatori.

- Dupa elaborare, proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiectul de
organizare a executiei lucrdrilor, proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi Thaintate
spre verificare :cehnicé, de catre proiectant, specialistilor verificatori de proiecte atestati
pe specialitati.In anexa documentatiei se vor prezenta obligatoriu documentele care
atesta dovada calitdtii de verificatori.

Art.6.8.2. Faza II- Prestarea serviciului de asistentda tehnica din partea
proiectantului

- Prestatorul va asigura asistentd tehnicd pe perioada executiei lucrdrilor de la
semnarea contractului de executie lucrari pand la fncheierea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

- Prestatorul va desfasura serviciul de asistentd tehnicd, din momentul emiterii
ordinului de fncepere pentru executia lucrarilor. In acest sens, se va emite Ordin de
incepere pentru prestarea serviciului. Durata de prestare a serviciului va fi egald cu
durata executiei lucrarilor.

Art.6.8.2.1. Obligatiile prestatorului privind serviciul de asistenta tehnica din
partea proiectantului:

e Urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

o Solutionarea neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate de citre
verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se
impune;

 Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derul3rii
executiei lucrdrilor, in cazul modificarii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea
aplicarii acestora;

 In cazul modificdrilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

* Orice modificare adusd, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau
listelor de cantitdti facutd de citre asistenta tehnic a lucrdrii va fi insusitd de catre
specialigtii verificatori de proiecte. Modific&rile vor fi inaintate sub form3 de Dispozitie
de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar.

« Toate dispozitiile de santier emise de cdtre asistentd tehnicd vor fi numerotate,
indosariate si predate beneficiarului, iar atunci cand conduc la modificiri din punct de
vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi fnsotite de justificari.

o Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor
tehnico-economici fard aprobarea beneficiarului.

» Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea
proiectului initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de citre
autoritatea contractanta in contractele incheiate (contractul de finantare, contractul
de lucrari);

o Participarea la toate fazele determinante stabilite impreund cu Inspectoratul de
Stat in Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrdrilor de executie;

e Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale,
la punerea in functiune a fiecirei lucriri cuprinse in proiect si elaborarea punctului
sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

» Participarea Proiectantului la elaborarea c&rtii tehnice a constructiei prin
punerea la dispozitia Antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite
pe parcursul executiei lucrarilor;
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Art.6.10. Beneficiarul are obligatia de a efectua platile catre Prestator asa cum este
stabilit la art.4-Modalitati de plat3.

Art.6.11.Beneficiarul are obligatia sa emitd Ordinele de incepere si/sau sistare, dup
caz.

Art.6.12. Beneficiarul are obligatia de a obtine avizele/acordurilor mentionate in
certificatul de wurbanism, la faza PT, in colaborare cu proiectantul, in baza
documentatiilor intocmite de acesta.

Art.6.13.Beneficiarul are obligatia de a obtine autorizatia de construire in baza
documentatiei elaborate de proiectant.

Art.6.14. Beneficiarul are obligatia s& primeascs si s3 verifice documentatia si s3 o
receptioneze sau dacd este cazul sd transmitd Prestatorului eventuale solicitari de
clarificari/completari.

CAP.7. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
Art.7.1. Garantia de bund executie este de 10% din pretul contractului, fard TVA si se

constituie de catre Prestator, in scopul asigurrii autoritatii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada convenitd a contractului.

Art.7.2. Garantia de bund executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie public.

Art.7.3. Garantia de buna executie se va constitui astfel:

a) Conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016 ,Prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roméania sau de o
societate de asigurari, care devine anex3 la contract, prevederile art. 36, alin.
(3-5) se aplica in mod corespunzitor”.
sau

b) se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile
partiale, cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). In acest caz, prestatorul
are obligatia de a deschide contul la dispozitia beneficiarului, la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiald care se va depune de citre contractant in contul de
disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mics de 0,5% din pretul
contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achiztie public3,
beneficiarul urmeazad si alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive
din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de bunj executie Tn contract si va instiinta contractantul
despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

¢) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciul creat, in cazul
in care prestatorul nu fisi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie,
beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului cat si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu sunt
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii
garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a
reintregii garantia in cauza raportat la restul réimas de executat, conform art. 41
din HG 395/2016.
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Art.10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una
dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde
plata de daune interese.

Art.10.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, Tn cazul
in care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, avind in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezulti din legislatia europeana relevantd si care a
fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care pentru modificarea contractului este necesars organizarea unei noi proceduri
de atribuire.

Art.10.6. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul
in care prestatorul se afl8 la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016.
Art.10.7. in cazul denuntarii unilaterale a contractului de citre beneficiar, prestatorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
indeplinitad pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

CAP.11.SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR

Art.11.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe si negociere amiabild, orice nefntelegere sau dispute/divergente care
se poate/pot ivi in cadrul sau n legaturd cu indeplinirea contractului.

Art.11.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionats si p#rtile au, in continuare, opinii
divergente in legatura cu indeplinirea contractului, acestea trebuie s3 se notifice
reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum si cu
privire la solutia pe care o intrevdd pentru rezolvarea lor.

Art.11.3.Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueazi sau daci una din
parti nu rdspunde, in termenul precizat in solicitare, oricare din parti are dreptul de a

se adresa instantei de judecatd competente.

CAP.12. COMUNICARI

Art.12.1 In acceptiunea partilor contractante orice comunicare intre parti, referitoare
la indeplinirea prezentului contract, este valabil indeplinitd daca va fi transmis3, in
scris, la adresa mentionata in partea introductivi a prezentului contract.

Art.12.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat Si
in momentul primirii.

Art.12.3 Comunicdrile intre pérti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii notificarii.

Art.12.4.In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi trimis3, prin
scrisoare recomandatd, cu confirmarea de primire si se considerd primitd de destinatar
la data mentionatd de oficiul postal primitor pentru aceasts confirmare.

Art.12.5.Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, in zile nelucratoare, ea se
considera primitd in prima zi lucrétoare dupa cea in care a fost expediata.

CAP.13. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.13.1.-Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificdrile si/sau m3surile de remediere aduse pana la
depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare; _

b) Oferta tehnicd si oferta financiard, inclusiv clarificirile din perioada de evaluare;

¢) Garantia de bund executie;

d) Contractele incheiate cu subcontractantii (dacs este cazul);

CAP.14. SUBCONTRACTAREA







- obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s§ modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior;

- obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile
prestate de catre subcontractantul initial si nici valoarea aferent acestora.
Art.14.11. In situatia prevazutd la art. 14.9., lit. b, se vor respecta urmitoarele:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor
de calificare/selectie sau in privinta aplicdrii criteriului de atribuire raportat la
momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifics pretul contractului dintre
beneficiar si prestator;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesars pentru indeplinirea
prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general

al obiectului prezentului contract, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si
indicatorii principali ce caracterizeazd rezultatul respectivului contract rdmén
nemodificati,
Art.14.12. In situatia renuntérii/retragerii subcontractantului din prezentul contract,
in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
catre una din péarti, prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract
aferente activitdtii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile prevazute in prezentul capitol in legatura cu finlocuirea
subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale cdror activitati au fost indicate in ofert
ca fiind realizate de subcontractant;i.

CAP.15. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI
Art.15.1 Riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice

Masuri de gestionare: Respectarea cerintelor prevazute in caietul de sarcini cu privire la
experienta similard pentru personalul - cheie nominalizat in propunerea tehnica.
Art.15.2 Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului

Mdsuri de gestionare:monitorizarea si supravegherea permanentd a prestarii
serviciului, colaborarea intre parti si avertizarea asupra nerespectdrii programului si
aparitiei intarzierilor.

Art.15.3 Calitatea serviciilor prestate este necorespunzitoare si/sau prestarea nu se
deruleaza n acord cu clauzele contractual

Masuri de gestionare:supravegherea continud pentru asigurarea calitatii serviciilor
prestate.

CAP.16 MODIFICAREA CONTRACTULUI
Art.16.1 (1) Pe durata perioadei de valabilitate a contractului, Partile au dreptul de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fir3 organizarea unei noi
proceduri de atribuire cu acordul p3rtilor, fird a afecta caracterul general al
contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016
coroborate cu prevederile referitoare la modificiri contractuale din H.G. nr. 395/2016
(art. 164 si 165), dupd cum urmeaz3:

a) Durata contractului se poate prelungi cu acordul partilor, in functie de durata de
executie a lucrarilor si/sau a duratei de implementare a proiectului;

b) Inlocuirea Subcontractantilor cu respectarea clauzelor stipulate la Cap. 14 -
SUBCONTRACTAREA din prezentul contract;
_ ¢) Inlocuirea expertilor de specialitate nominalizati pentru indeplinirea contractului.
Inlocuirea unui expert se face cu alt expert care indeplineste criteriile minime
solicitate prin documentatia de atribuire si care obtine punctaj cel putin egal cu a celui









