


prestator detaliatéa conform ofertei financiare pe categorii de servicii, insotitd de
Procesul Verbal de Receptie semnat de ambele parti, fara obiectiuni;
4.1.2. plata aferenta Fazei II - Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupd avizarea
favorabild a documentatiei in Comisia Tehnico-Economicd din cadrul Prim3riei
Municipiului Constanta, in baza facturii emise de catre prestator, insotitd de Procese
verbale de receptie semnate de ambele parti, fara obiectiuni;
4.1.3. plata aferentda Fazei III - Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a
Executiei lucrarilor (POE), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE), in baza
facturii emise de catre prestator detaliatd conform ofertei financiare pe categorii de
servicii, insotitda de Procesele verbale de receptie semnate de ambele parti, farsd
obiectiuni;
4.1.4. plata aferenta Fazei IV - Prestarea serviciului de asistentd tehnicd din
partea proiectantului, in baza facturilor emise trimestrial de catre prestator, insotite
de raportul trimestrial de asistenta tehnica;
4.1.5. plata aferenta Fazei V - Plata aferentd elaborarii certificatului de
performanta energeticd dupd finalizarea executiei lucrdrilor se va face dupd
incheierea procesului verbal de receptie a acestuia, datd ulterioard incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in baza facturii emise de catre
prestator detaliata conform ofertei financiare pe categorii de servicii, insotitd de
Procesul Verbal de Receptie semnat de ambele parti, fara obiectiuni.

CAP.5. DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1. Durata contractului de prestari servicii este de 24 luni de la data semnarii
de catre ambele pdrti, cu posibilitatea prelungirii cu acordul pértilor, in functie de
durata de executie a lucrarilor.Contractul de prestari servicii va cuprinde si prevederi
referitoare la sistarea acestuia.

Art.5.2. Prestarea serviciilor se va face in perioada de valabilitate a contractului, pe
oricare faza ce poate fi sistatd la solicitarea prestatorului, numai cu acceptul
beneficiarului, precum si la solicitarea beneficiarului.

CAP.6 . OBLIGATIILE PARTILOR

Art.6.1 Obligatiile Prestatorului

Art.6.1.1. Documentatia tehnico-economica se va intocmi in conformitate cu
legislatia in vigoare (Normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, cu modificdrile
si completarile ulterioare, Ordin nr. 157/2007 pentru aprobarea reglement3rii
tehnice "Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor", cu modificarile
si completdrile ulterioare, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completdrile ulterioare, Legea nr. 50/1991 (*republicatd*) privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea
regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor, HG nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
HG nr.766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
Ordin nr.189 din 12 februarie 2013 pentru aprobarea reglementdrii tehnice
"Normativ privind adaptarea clddirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"),
Normativ P 100/3-2019 Cod de proiectare seismicd- Partea III-Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente.

Art.6.1.2. Prevederile caietului de sarcini nu anuleaza obligatiile Prestatorului de a
respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare
la data prestdrii servicilor. De asemenea, prestatorul va aplica/respecta si







Art.6.1.16. Studiul geotehnic va fi elaborat pe baza m3suratorilor efectuate in teren
(fordri), a informatiilor de specialitate detinute de prestator asupra terenului analizat
si a rezultatelor analizelor de laborator efectuate asupra probelor prelevate in cursul
forarii.
Art.6.1.17.Documentatia elaborata se va preda in 2 exemplare in format tip&rit si
un exemplar in format electronic (CD sau memory stick) si va cuprinde:

a) Studiul geotehnic

b) verificarea documentatiei geotehnice de cdtre un verificator de proiecte

pentru domeniul A(f).

Art.6.1.18. Cerintele mai sus mentionate se vor detalia pe parcursul lucrdrii, in
functie de realitatea din teren.
Etapa 2 - Elaborare studiu topografic
Art.6.1.9. Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referintd national.
Art.6.1.20. Documentatia va cuprinde:

a) Memoriu tehnic;

b) Inventar de coordonate retea de sprijin;

c) Descrieri topografice pentru punctele retelei de sprijin;

d) Inventar de coordonate puncte ridicate, fisier text cu urmatoarele elemente

(Nr.punct, X, Y, Z, cod punct);

e) Relevee 3D la cladirile existente;
Art.6.1.21. Se vor realiza planuri digitale in format dwg, cu entit8ti compatibile
AUTOCAD. La redactarea planului topografic digital toate detaliile se vor prezenta in
conformitate cu Atlasul de semne Conventionale.
Art.6.1.22. Prestatorul va preda studiul topografic vizat de cétre Oficiul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara, conform legislatiei in vigoare.
Art.6.1.23. Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare in format tiparit si
un exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).
Etapa 3 - Elaborare expertiza tehnica
Art.6.1.24. Expertiza tehnicd va cuprinde solutiile si m3surile care se impun pentru
fundamentarea tehnicd si economicd a deciziei de interventie. Expertul tehnic are
obligatia de a-si insusi documentatia tehnico-economicd elaboratd conform legislatiei
in vigoare.
Art.6.1.25. Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare in format tip&rit si
un exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).
Etapa 4 - Elaborare audit energetic
Art.6.1.26. Auditul energetic urmadreste identificarea principalelor caracteristici
termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea,
din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare- modernizare
termica si energeticd a cladirii existente, pe baza rezultatelor obtinute din analiza
termica a cladirii.
Art.6.1.27. Certificatul de performantd energeticd urmareste declararea si afisarea
performantei energetice a cladirii, prezentatd intr-o formd sinteticd unitard, cu
detalierea principalelor caracteristici ale constructiei si instalatiilor aferente acesteia,
rezultate din analiza termica si energetica.
Art.6.1.28. Auditul energetic se va elabora cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.6.1.29. Auditul energetic va contine: raportul de audit energetic (fisa de analiza
termicd si energeticd a cladiri, raportul de analiz8 termicd si energetica a clidirii si
certificatul de performantd energetica a cladirii).
Art.6.1.30. Documentatia se va preda in 2 exemplare originale in format tip&rit si
un exemplar in format electronic (CD sau memory stick).

Faza II - Elaborare Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si
documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor

Art.6.1.31. Documentatia pentru avizarea lucrdrilor de interventii se va intocmi in
conformitate H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al






Art.6.1.40. Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la
primirea solicitarii de clarificdri/completdri primite de la Beneficiar s& completeze
documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fard platd suplimentars.
Art.6.1.41. Dupd completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de
Receptie, semnat de ambele parti.

Faza III - Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a Executiei lucririlor
(POE), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE)

Etapa 1 - Elaborare DTAC, inclusiv Proiect de Organizare a Executiei
lucréarilor (POE) si Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor
solicitate prin Certificatul de urbanism la faza PT

Art.6.1.42. DTAC si Proiectul de Organizare a Executiei lucrdrilor (POE) se vor
elabora conform prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completdrile ulterioare si ale Legii nr.50/1991 republicatd, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Art.6.1.43. DTAC va fi predat in 2 exemplare in format tipdrit si un exemplar pe
suport electronic (1 CD).

Art.6.1.44. POE va fi predat in 2 exemplare in format tipérit si un exemplar pe
suport electronic (1 CD).

Art.6.1.45. Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism vor fi intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.6.1.46. Documentatiile vor fi predate in cate 2 exemplare in format tiparit si un
exemplar pe suport electronic (1 CD) pentru fiecare aviz/acord care va fi solicitat.
Art.6.1.47. DTAC, Proiectul de Organizare a Executiei lucrdrilor (POE) si
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism vor fi realizate in termen de 30 zile calendaristice de la data inscrisd in
Ordinul de incepere pentru Faza III-etapa 1.

Art.6.1.48. La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de predare-
primire, semnat de cdtre ambele parti. Beneficiarul are obligatia ca in termen de
maxim 10 zile lucratoare sa verifice documentatia si sd o receptioneze sau daci este
cazul sa transmitd Prestatorului eventuale solicitdri de clarific8ri/completari.
Art.6.1.49. Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la
primirea solicitdrii de clarificdri/completari primite de la Beneficiar s& completeze
documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fard platd suplimentars.
Art.6.1.50. Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de
Receptie, semnat de ambele parti.

Etapa 2 - Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) si detalii de
executie (DDE)

Art.6.1.51. Proiectul tehnic se va elabora pe baza Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI), respectand recomand3rile expertizei tehnice, studiilor
topografic si geotehnic, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. Proiectul tehnic nu
trebuie sa modifice solutiile tehnice propuse in DALI, va respecta propunerea tehnic3
din faza de ofertare, insa va fi adaptat in functie de cerintele specifice ale avizatorilor
si legislatia in vigoare. Dacd in perioada de elaborare a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie se constatd ca sunt necesare adaptari de naturd tehnic3 fat§ de
cele cuprinse in Documentatia tehnico-economicd-faza DALI si trebuie s3 fie cuprinse
in proiectul tehnic pentru incadrarea acestuia in normele tehnice in vigoare si buna
functionare a proiectului precum si respectarea unor specificatii ficute de instututiile
abilitate, se va instiinta autoritatea contractantd. In aceast situatie acestea vor fi
acceptate numai in urma argumentdrii de cdtre proiectant a necesitétii, printr-un
memoriu justificativ bine fundamentat.

Art.6.1.52. Proiectul tehnic va fi elaborat astfel incat sd fie clar, s& asigure
informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sd raspundd cerintelor
tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.






Art.6.1.67. In acest sens se va emite Ordin de incepere pentru prestarea serviciului.
Durata de prestare a serviciului va fi egald cu durata executiei lucrarilor.
Art.6.1.68. Obligatiile prestatorului sunt:

a) Urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementdrilor tehnice n vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

b) Solutionarea neconformitdtilor si neconcordantelor semnalate de c3tre
verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate dac3 acest lucru
se impune;

c) Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derul3rii

executiei lucrarilor, in cazul modificdrii solutiilor stabilite initial in proiect si urmérirea
aplicarii acestora;

d) In cazul modificarilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;
e) Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini

sau listelor de cantitati facutd de cdtre asistenta tehnicd a lucrarii va fi Tnsusitd de
catre specialistii verificatori de proiecte. Modificdrile vor fi inaintate sub form3 de
Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar;
f) Toate dispozitiile de santier emise de catre asistenta tehnica vor fi numerotate,
indosariate si predate beneficiarului, iar atunci cdnd conduc la modific&ri din punct
de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificiri;

g) Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor
tehnico-economici fara aprobarea beneficiarului;

h) Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea
proiectului initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevdzut de cétre
autoritatea contractantd in contractele incheiate (contractul de finantare, contractul
de lucrari);

i) Participarea la toate fazele determinante stabilite impreund cu Inspectoratul
de Stat in Constructii Tn cadrul programului de control al calitdtii lucrdrilor de
executie;

i) Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale,
la punerea in functiune a fiecdrei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului
sau de vedere asupra modului de realizare a lucrdrilor;

k) Participarea Proiectantului la elaborarea cdrtii tehnice a constructiei prin
punerea la dispozitia antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite
pe parcursul executiei lucrarilor;

1 Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativd in conformitate cu
termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier
(beneficiarului), la sesizarea proprie sau a executantului;

m) Reprezentantul serviciului de asistentd tehnicd va intocmi referatul de
prezentare a lucrarii cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea;

n) Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare executdrii lucrdrilor de
remediere a defectiunilor aparute n perioada de garantie a lucrdrilor executate.
Art.6.1.69. Graficul de prestare a serviciului este acelasi cu al executantului
lucrarilor de constructii. Durata graficului de prestare a serviciului poate fi revizuit3
pe perioada executiei lucrdrilor in corelatie cu graficul de executie a lucrarilor, dac8
acesta se va modifica.

Art.6.1.70. Revizuirea graficului de prestare a serviciului de asistentd tehnicd pe o
duratd mai mare decat cea initiald nu va implica costuri suplimentare la contractul
de prestari servicii.

Art.6.1.71. Prestatorul serviciului de asistentd tehnicd va intocmi rapoarte de
asistenta tehnicd, care vor fi atasate la facturile trimestriale inaintate beneficiarului.
Art.6.1.72. Documentele vor fi predate in numdrul de exemplare susmentionat, iar
cele in format electronic vor fi atdt in extensia editabild creatd initial
(.doc,.dwg,.excel, etc.) cat si scanate (.pdf) dupd semnarea si stampilarea acestora
de catre Prestator. Documentele scanate trebuie s3 fie lizibile si complete.






Conform art. 40 alin. (1~1) Garantia constituid conform prevederilor art.40 alin (1)
devine anexd la contract, prevederile art.36 alin (3) si (5) aplicdndu-se in mod
corespunzator.

sau

b.se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale,
cu respectarea prevederilor art.40 alin.(3). In acest caz, contractantul are obligatia
de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, conform art.
40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma initiala care se va depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai micd de 0,5%
din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica, autoritatea contractantd urmeazd sa alimenteze
contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
contractul de achizitie publica si va finstiinta contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui.

c.potrivit art. 41 din HG nr.395/2016 "Autoritatea contractantd are dreptul de a
emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricdnd pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publicd/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat,
in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prir
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie
autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat
siemitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu sunt
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei
de bunad executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii
garantia In cauza raportat la restul ramas de executat.”

Art.7.4. Restituirea garantiei de buna executie se va efectua la solicitarea scrisd a
Prestatorului, dupa cum urmeaza:

a) pentru Faza I - Elaborare elaborare studii (studiu geotehnic si studiu
topografic), expertiza tehnica si audit energetic, n cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de
achizitie publica, dacd autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei;

b) pentru Faza II- Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, in termen de 14 zile de la
data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective
sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii, daca nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

c) pentru Faza III - Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a Executiei
Lucrarilor (POE), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE) si Faza IV
- Prestarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului, in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat
pana la acea data pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la
predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea
contractanta nu a atribuit in aceasta perioada contractul de lucrari in cauzd;

d) pentru faza V - Certificat de performanta energetica dupa finalizarea executiei
lucrarilor, in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a
obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publica, daca autoritatea
contractanta nu a ridicat pand la acea data pretentii asupra ei.

CAP.8. VERIFICAREA SI RECEPTIA SERVICIULUI

Art.8.1.Verificarea si receptia serviciului de elaborare documentatie tehnico-
economica aferentd obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si dotare
sediu serviciu operativ rutier si ordine publica”(DALI, PT, DTAC, studii, expertize,
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CAP.11. SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR
Art.11.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe si negociere amiabild, orice neintelegere sau dispute/divergente
care se poate/pot ivi in cadrul sau in legaturad cu indeplinirea contractului.

Art.11.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionata si partile au, in continuare, opinii
divergente in legaturd cu indeplinirea contractului, acestea trebuie si se notifice
reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputd precum si cu
privire la solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea lor.

Art.11.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueazi sau dacd una din
parti nu raspunde, in termenul precizat in solicitare, oricare din p&rti are dreptul de a
se adresa instantei de judecata competente.

CAP.12. COMUNICARI

Art.12.1. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat
si In momentul primirii.

Art.12.2. Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

CAP.13. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.13.1 Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 234011/23.11.2021, inclusiv clarificarile si/sau mésurile de
remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si
financiare;

b) Oferta tehnica si oferta financiard, inclusiv clarificdrile din perioada de evaluare;
c) Garantia de buna executie;

CAP.14. SUBCONTRACTAREA

Art.14.1. Prestatorul va comunica beneficiarulului orice modificari ale informatiilor
privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor séi,
survenite pe tot parcursul derularii prezentului contract.

Art.14.2. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executdrii contractului de achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora s
nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicd, fin
conditiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si cu acordul expres
al beneficiarului.

Art.14.3. In cazul numirii unor noi subcontractanti, se vor transmite urmatoarele:
declaratie pe propria raspundere prin care subcontractantii isi asum8 respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de cdtre prestator,
aferenta activitatii supuse subcontractarii, cu cel putin 15 zile inainte de momentul
inceperii prestérii serviciilor de catre noii subcontractanti;

a) informatiile privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sdi implicati ulterior in executarea contractului de achizitie
publica;

b) contractele incheiate cu noii subcontractanti (care sd curpindd cel putin
urmatoarele: activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate, numele, datele de
contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor, valoarea aferent3
prestatiilor noilor subcontractanti) cu cel putin 15 zile inainte de momentul
inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti;

c) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a existentei disponibilitatii resurselor/capabilitdtilor
corespunzatoare partii lor de implicare in contract.

Art.14.4. Prestatorul este pe deplin raspunzator fatd de Beneficiar de modul in care
indeplineste contractul.

12






subcontractantilor nominalizati Tn ofertd si ale cdror activitdti au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractant;i.

CAP. 15 MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.15.1. (1) Pe durata perioadei de valabilitate a contractului, Partile au dreptul de
a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, férd organizarea unei
noi proceduri de atribuire cu acordul partilor, fara a afecta caracterul general al
contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016
coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016
(art. 164 si 165).

(2) Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale contractului care pot fi
facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Art.15.2. Modificarile contractuale nu trebuie s& afecteze, in nici un caz si in nici un
fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza cdruia contractantul a fost declarat céstigdtor in cadrul procedurii
de atribuire.

Art.15.3. Modificarea va produce efecte doar dacd partile au convenit asupra acestui
aspect prin semnarea unui act aditional.

CAP. 16. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
Art. 16.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Cap. 17. FORTA MAJORA
Art.17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competents.

Art.17.2. Forta majord si cazul fortuit exonereaza de raspundere Pértile in cazul
neexecutdrii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, in
conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

Art.17.3. Forta majora si cazul fortuit trebuie dovedite.

Art.17.4. Partea care invoca forta majord sau cazul fortuit are obligatia s& o aducd
la cunostinta celeilalte parti, in scris, de indatd ce s-a produs evenimentul.

Art.17.5. Partea care a invocat forta majora sau cazul fortuit are obligatia s& aducd
la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia de indatd ce evenimentul a luat
sfarsit.

Art.17.6. indeplinirea contractului va fi suspendatd Tn perioada de actiune a fortei
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pand la aparitia
acesteia.

Art.17.7. Dacd forta majora actioneazd sau se estimeazd c8 va actiona o perioad3
mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte pérti
incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna din parti s& poat3
pretinde celeilalte daune-interese.

Cap 18. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI

Art.18.1. Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care fi sunt
puse la dispozitie in vederea incheierii si executdrii Contractului drept strict
confidentiale.

Art.18.2. Obligatia de confidentialitate nu se aplica in cazul solicitdrilor legale
privind divulgarea unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor
autoritati publice conform prevederilor legale aplicabile.

Art.18.3. Partile prezentului contract se obligd s3 respecte prevederile
Regulamentului nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European si al Consiliului
Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Cap 19. DISPOZITII FINALE

Art. 19.1. Forta majora apard de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca in
termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, in scris, cealaltd
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