


National de Statistica.

IPC servicii- Indicele lunar publicat in baza de date a Institutului de statistica pe
link- ul: http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipcl&lang=ro, cu o perioada cuprinsa
intre luna in care a fost semnat contractul si ultima lund de referintd publicatd de
Institutul National de Statisticd, anterior emiterii facturii. Ajustarea pretului conform
formulei de mai sus se va aplica exclusiv facturilor emise dupa perioada de 24 luni
de la data semnarii contractului.

4.MODALITATI DE PLATA
Art.4.1. Plata serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica se va face
in lei, pe baza facturilor emise de prestator, astfel:
- plata aferenta Fazei I - Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu
topografic), expertiza tehnica si audit energetic, in baza facturii emise de catre
prestator detaliata conform ofertei financiare pe categorii de servicii, insotita de
Procesul Verbal de Receptie semnat de ambele parti, fara obiectiuni;
- plata aferenta Fazei II - Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupa avizarea
favorabila a documentatiei in Comisia Tehnico-Economicd din cadrul Primariei
Municipiului Constanta, in baza facturii emise de catre prestator, insotitd de Procese
verbale de receptie semnate de ambele parti, fara obiectiuni;
- plata aferentd Fazei III: Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor
de Construire (PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE), Proiect
Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE), in baza facturii
emise de catre prestator detaliata conform ofertei financiare pe categorii de servicii,
insotita de Procesele verbale de receptie semnate de ambele parti, fard obiectiuni;
- plata aferentd Fazei IV: Prestarea serviciului de asistentd tehnicd din partea
proiectantului, in baza facturilor emise trimestrial de catre prestator, insotite de
raportul trimestrial de asistenta tehnica;
- plata aferenta Fazei V: Plata aferenta elaborarii certificatului de performantd
energetica dupa finalizarea executiei lucrarilor se va face dupa incheirea procesului
verbal de receptie a acestuia, data ulterioara incheierii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor, in baza facturii emise de catre prestator detaliatd conform
ofertei financiare pe categorii de servicii, insotitd de Procesul Verbal de Receptie
semnat de ambele parti, fara obiectiuni.

5.DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1. Durata contractului este de 36 luni, de la data semnarii acestuia de catre
ambele parti si inregistrarii acestuia la sediul beneficiarului cu posibilitatea prelungirii
cu acordul partilor, in functie de durata de executie a lucrarilor.

6.0BLIGATIILE PARTILOR

Art.6.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art.6.1.1 Documentatia tehnico-economicd se va intocmi in conformitate cu
legislatia in vigoare (Normative privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
Legea nr.372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si
completdrile ulterioare, Ordin nr.157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Metodologie de calcul a performantei energetice a cladirilor", cu modificarile si
completarile ulterioare, H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 50/1991 (*republicata*) privind autorizarea executdrii lucrarilor de
constructii, HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si
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Etapa 1 - Elaborare studiu geotehnic
Art.6.1.12 Studiul va analiza straturile de pamant si proprietatile fizico-mecanice ale
terenului, prezenta apei subterane si adancimea nivelului freatic, adancimea optima
de fundare a constructiei, capacitatea portanta a solului.
Art.6.1.13 Investigarea terenului de fundare trebuie sd asigure cunoasterea
proprietatilor esentiale ale terenului de fundare cel putin in limita zonei de influent3
a constructiei.
Art.6.1.14 In acest studiu se vor face precizari si recomandari de proiectare si
executie. El va avea rolul de a furniza proiectantului informatiile necesare pentru
dimensionarea optima a structurii de rezistentd a constructiei, in general, si in mod
special a fundatiei.
Art.6.1.15 Studiul geotehnic va fundamenta solutiile tehnice pentru realizarea
lucrdrilor de reabilitare a imobilului.
Art.6.1.16 Studiul geotehnic va fi elaborat pe baza masuratorilor efectuate in teren
(forari), a informatiilor de specialitate detinute de prestator asupra terenului analizat
si a rezultatelor analizelor de laborator efectuate asupra probelor prelevate in cursul
forarii.
Art.6.1.17 Documentatia elaborata se va preda in 2 exemplare in format tiparit si
un exemplar in format electronic (CD sau memory stick) si va cuprinde:

a) Studiul geotehnic;

b) verificarea documentatiei geotehnice de catre un verificator de proiecte

pentru domeniul A(f).

Art.6.1.18 Cerintele mai sus mentionate se vor detalia pe parcursul lucrarii, in
functie de realitatea din teren.

Etapa 2 Elaborare studiu topografic
Art.6.1.19- Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referintd national.
Art.6.1.20 Documentatia va cuprinde:

a) Memoriu tehnic;

b) Inventar de coordonate retea de sprijin;

c) Descrieri topografice pentru punctele retelei de sprijin;

d) Inventar de coordonate puncte ridicate, fisier text cu urmatoarele elemente

(Nr.punct, X, Y, Z, cod punct);

e) Relevee 3D la cladirile existente.
Art.6.1.21 Se vor realiza planuri digitale in format dwg, cu entitdti compatibile
AUTOCAD. La redactarea planului topografic digital toate detaliile se vor prezenta in
conformitate cu Atlasul de semne Conventionale.
Art.6.1.22 Prestatorul va preda studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara, conform legislatiei in vigoare.
Art.6.1.23 Documentatia elaborata se va preda in 2 exemplare in format tiparit si
un exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).
Etapa 3. - Elaborare expertiza tehnica
Art.6.1.24 Expertiza tehnica va cuprinde solutiile si masurile care se impun pentru
fundamentarea tehnica si economicd a deciziei de interventie. Expertul tehnic are
obligatia de a-si insusi documentatia tehnico-economica elaboratd conform legislatiei
in vigoare.
Art.6.1.25 Documentatia elaborata se va preda in 2 exemplare in format tiparit si
un exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).
Etapa 4 - Elaborare audit energetic
Art.6.1.26 Auditul energetic urmareste identificarea principalelor caracteristici
termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea,
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a) daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este favorabil, Prestatorul va preda
Beneficiarului in maxim 3 zile calendaristice Documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii in cate 3 exemplare parte scrisa, parte desenata si
format electronic (1 CD sau memory stick), se va incheia Procesul verbal de
receptie semnat de ambele parti; In acest caz termenul maxim de incheiere a
procesului verbal de receptie se calculeaza astfel: maxim 13 zile caledaristice
de la data Procesului verbal de predare -primire ( 10 zile caledaristice in
vederea organizarii de cdtre beneficiar a Comisiei Tehnico-Ecomice la care se
adauga maxim 3 zile pentru printarea documentatiei in numarul de exemplare
susmentionat);

b) daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este nefavorabil, Beneficiarul va
solicita in scris Prestatorului preluarea tuturor observatiilor facute de membrii
Comisiei Tehnico- Economice si modificarea Documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
ludrii la cunostiintd a solicitdrii de clarificari/completdri/modificari.
Documentatia completatd/ modificata va fi predata ulterior cu Proces verbal
de predare-primire Beneficiarului (1 exemplar parte scrisa, parte desenata si
format electronic) pentru a fi prezentatd, in vederea reanalizarii. Comisiei
Tehnico-Economice. In acest caz se va relua termenul de maxim 13 zile
calendaristice pentru reluarea CTE si printarea documentatiei.

Art.6.1.39 La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de predare-
primire, semnat de catre ambele parti. Beneficiarul are obligatia ca in termen de
maxim 10 zile lucratoare sa verifice documentatia si sa o receptioneze sau daca este
cazul sa transmitd Prestatorului eventuale solicitari de clarificari/completari.
Art.6.1.40 Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la
primirea solicitarii de clarificari/completari primite de la Beneficiar s completeze
documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fara platd suplimentara.
Art.6.1.41 Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de
Receptie, semnat de ambele parti.

Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de
Construire (PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE), Proiect
Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE)
Etapa 1 - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de
Construire (PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE) si
Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism
Art.6.1.42 Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC), si
Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE) se vor elabora conform
prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii
nr.50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6.1.43 PAC va fi predat in 2 exemplare in format tiparit si un exemplar pe suport
electronic (1 CD).
Art.6.1.44 POE va fi predat in 2 exemplare in format tiparit si un exemplar pe suport
electronic (1 CD).
Art.6.1.45 Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism vor fi intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.6.1.46 Documentatiile vor fi predate in cate 2 exemplare in format tiparit si un
exemplar pe suport electronic (1 CD) pentru fiecare aviz/acord care va fi solicitat.
Art.6.1.47 Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC),
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autoritdtii contractante in vederea evaludrii ofertelor depuse.

Art.6.1.58 Proiectul tehnic va avea la bazd toate STAS-urile si Normativele in
vigoare.

Art.6.1.59 Proiectul tehnic - se va realiza in termen de 60 zile calendaristice de la
data inscrisa in Ordinul de incepere pentru Faza III - etapa 2, data ulterioard emiterii
Autorizatiei de construire. Art.6.1.60 Documentatiile vor fi predare intr-un numar de
4 exemplare, parte scrisa si parte desenatd, si un exemplar pe suport electronic (CD/
memory stick) si se va incheia un proces verbal de predare-primire, semnat de citre
ambele parti.Toate exemplarele vor fi semnate de proiectanti/experti si stampliate,
in original.

Art.6.1.61 Beneficiarul are obligatia ca in termen de maxim 10 zile s3 verifice
documentatia si sa o receptioneze sau daca este cazul sd transmitd Prestatorului
eventuale solicitari de clarificari/completari.

Art.6.1.62 Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la
primirea solicitarii de clarificari/completari primite de la Beneficiar s completeze
documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fard platd suplimentar3.
Art.6.1.63 Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de
Receptie, semnat de ambele parti.

Art.6.1.64 Documentatia de proiectare va fi verificata de verificatori tehnici atestati
pe specialitati, pentru toate cerinetele ce se impun. Verificarea proiectului tehnic de
catre specialisti atestati se va realiza prin grija prestatorului.

Art.6.1.65 Documentatia de proiectare va fi insotita obligatoriu de documentele care
atesta dovada calitatii de verificatori. Proiectantul va cuprinde in oferta financiar
costurile necesare verificarii proiectului.

Faza IV - Prestarea serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului
Art.6.1.66 Prestatorul va asigura asistenta tehnicd pe perioada executiei lucrarilor
de la semnarea contractului de executie lucrdri pana la incheierea procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor.

Art.6.1.67 in acest sens se va emite Ordin de incepere pentru prestarea serviciului.
Durata de prestare a serviciului va fi egala cu durata executiei lucrarilor.

Art.6.1.68 Obligatiile prestatorului sunt:

a) Urmadrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

b) Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre
verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru
se impune;

c)Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derul3rii
executiei lucrarilor, in cazul modific3rii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea
aplicarii acestora;

d) in cazul modificarilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

e) Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini
sau listelor de cantitati facutd de catre asistenta tehnica a lucrarii va fi insusitd de
catre specialistii verificatori de proiecte. Modificrile vor fi inaintate sub form3 de
Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar;
f) Toate dispozitiile de santier emise de catre asistenta tehnicd vor fi numerotate,
indosariate si predate beneficiarului, iar atunci cdnd conduc la modificiri din punct
de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

g) Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor
tehnico- economici fard aprobarea beneficiarului;

h) Toate solutiile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea
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contractantului avizul favorabil sau solicitarile de clarificari/completdri/modificari, s3
comunice contractantului aprobarea indicatorilor tehnico-economici de citre Consiliul
Local;

Art.6.2.4. Beneficiarul se obliga s& achite contravaloarea tuturor taxelor pentru
obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor;

Art.6.2.5 Beneficiarul se obliga sa obtina avizele/acordurile mentionate in certificatul
de urbanism, in colaborare cu contractantul, in baza documentatiilor intocmite de
acesta;

Art.6.2.6 Beneficiarul se obliga sa obtind autorizatia de construire in baza
documentatiei elaborate de contractant;

Art.6.2.7 Beneficiarul se obliga sa organizeze receptia la terminarea tuturor
prestatiilor executate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, anex3 la
prezentul contract. Beneficiarul poate emite si ordine de sistare.

7.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Art.7.1 Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului, fara TVA si
se constituie de catre Prestator, in scopul asigurdrii autorit3tii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului.

Art.7.2 Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului de achizitie publica.

Art.7.3 Partile convin ca aceasta garantie sa se poata constitui astfel:

a) Conform art.40 alin. (1) din HG 395/2016 ,Prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania
sau alt stat sau de o societate de asigurari” care devine anex3 la contract, prevederile
art. 36 alin. (3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator" sau

b) se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale,
Cu respectarea prevederilor art.40 alin. (3). in acest caz, contractantul are obligatia
de a deschide contul la dispozitia autorittii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in admlnlstrarea acestuia, conform art.
40 alin. (5) din H.G. nr.395/2016. Suma initiald care se va depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s3 fie mai mici de 0,5%
din pretul contractului de achizitie publici, fard TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica, autoritatea contractantd urmeazd si alimenteze
contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pdna la concurenta sumej stabilite drept garantie de bun3 executie in
contractul de achizitie publica si va finstiinta contractantul despre v&rsdmantul
efectuat, precum si despre destinatia lui.

c) potrivit art. 41 din HG nr. 395/2016 “Autoritatea contractants are dreptul de a
emite pretentu asupra garantiei de buna exec:utte, oricand pe parcursul mdephmru
contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi
indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractantd are obligatia de
a notifica pretentia atdt contractantului, cdt si emitentului instrumentului de
garantare, precizand obligatiile care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executdrii garantiei de bund executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul rémas
de executat."”

Art.7.4 Restituirea garantiei de buna executie se va efectua la solicitarea scris3 a
Prestatorului, dupa cum urmeaza:

e pentru Faza I - Elaborare elaborare studii de teren (geotehnic si topografic),
expertiza tehnica, audit energetic, in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de
catre contractant a obligatiilor asumate prln contractul de achizitie publica, daca
autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea dat3 pretentii asupra ei;

e pentru Faza II- Elaborare Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si
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10.SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR

Art.10.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil3, prin
tratative directe si negociere amiabila, orice neintelegere sau dispute/divergente care
se poate/pot ivi in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.

Art.10.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionatd si partile au, in continuare, opinii
divergente in legdturd cu indeplinirea contractului, acestea trebuie si se notifice
reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputd precum si cu
privire la solutia pe care o intrevdd pentru rezolvarea lor.

Art.10.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaz¥ sau dacd una din
parti nu rdspunde, in termenul precizat in solicitare, oricare din p3rti are dreptul de
a se adresa instantei de judecata competente.

11. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.11.1 Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificérile si/sau mdsurile de remediere aduse pani la
depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;

b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarific3rile din perioada de evaluare;
c) Garantia de buna executie

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

e) contractele incheiate cu subprestatorii (daca este cazul)

f) acordul de asociere (daca este cazul).

12. SUBCONTRACTAREA

Art.12.1. Prestatorul va comunica beneficiarulului orice modificari ale informatiilor
privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor s&i,
survenite pe tot parcursul derularii prezentului contract.

Art. 12.2, Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii contractului de achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora s
nu reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publicd, in conditiile
art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si cu acordul expres al
beneficiarului.

Art.12.3. In cazul numirii unor noi subcontractanti, se vor transmite urmatoarelele:
a)declaratie pe propria raspundere prin care subcontractantii isi asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre prestator,
aferentd activitatii supuse subcontractarii, cu cel putin 15 zile inainte de momentul
inceperii prestérii serviciilor de catre noii subcontractanti;

b) informatiile privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sai implicati ulterior in executarea contractului de achizitie publicd;
c) contractele incheiate cu noii subcontractanti (care s3 curpindd cel putin
urmdtoarele: activitatile ce urmeazg a fi subcontractate, numele, datele de contact,
reprezentantii legali ai subcontractantilor, valoarea aferentd prestatiilor noilor
subcontractanti) cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor
de cétre noii subcontractanti;

d) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii
de excludere si a existentei disponibilitatii resurselor/capabilitatilor corespunzitoare
partii lor de implicare in contract.
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Art. 12.12. In situatia renuntarii/retragerii subcontractantului din prezentul contract,
in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
catre una din parti, prestatorul are obligatia de a prelua partea/pértile din contract
aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile prevazute in prezentul capitol in legturd cu inlocuirea
subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in oferta
ca fiind realizate de subcontractanti.

13. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Art.13.1 In pregdtirea ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin
urmatoarele riscuri:

a) Riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice

Masuri de gestionare: au fost prevazute in Caietul de sarcini cerinte privind
experinta similara pentru personalul - cheie;

b) Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului

Masuri de gestionare: monitorizarea si supravegherea permanentd a prestirii
serviciului, colaborarea intre parti si avertizarea asupra nerespectarii programului Si
aparitiei intarzierilor;

c) Calitatea serviciilor prestate este necorespunzatoare si/sau prestarea nu se
deruleaza in acord cu clauzele contractuale.

Masuri de gestionare:supravegherea continud pentru asigurarea calititii serviciilor
prestate.

14. VERIFICAREA SI RECEPTIA SERVICIULUI

Art.14.1 Verificarea si receptia serviciului de elaborare documentatie tehnico-
economicd aferentd obiectivului de investitii “Reabilitarea, modernizarea si dotarea
Gradinitei cu program prelungit “Casuta de turta dulce", Constanta” (studii de teren
- geotehnic si topografic, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PTE, PAC -altele
POE, CS, DDE, inclusiv asistentd tehnicd din partea proiectantului pe parcursul
executarii lucrdrilor), se va face in conformitate cu cerintele pentru fiecare faz3 si
etapa prevazute in caietul de sarcini, anexa la contract.

Art. 14.2 La predarea documentatiilor se vor incheia procese verbale de predare-
primire, semnate de catre ambele parti.

Art. 14.3 Beneficiarul are obligatia ca in termen de maxim 5/10 zile lucrdtoare, in
functie de fazele prevazute in caietul de sarcini anexd la contract, sa verifice
documentatiile si sa le receptioneze sau daca este cazul s transmitd Prestatorului
eventuale solicitari de clarificari/completari.

Art.14.4 Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea
solicitarii de clarificari/completdri primite de la Beneficiar s3 completeze
documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fard platd suplimentars.

Art. 14.5 Dupa completarea documentatiilor se vor incheia Procese Verbale de
Receptie, semnate de ambele parti, daca au fost respectate obligatiile prestatorului
si termenele stabilite, conform prezentului contract.

Art. 14.6 Receptia serviciului se face in prezenta prestatorului, la sediul beneficiarului.

15. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.15.1.1 Pe durata perioadei de valabilitate a contractului, partile au dreptul de a
conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, férd organizarea unei noi
proceduri de atribuire cu acordul partilor, fard a afecta caracterul general al
contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016
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