


4.MODALITATI DE PLATA
Art.4.1. Plata serviciului de elaborare documentatie tehnico-economicd se va face in lei, pe
baza facturilor emise de prestator, astfel:

- plata aferentd Fazei I - Elaborare studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic),
expertiza tehnica si audit energetic, in baza facturii emise de catre prestator detaliatd
conform ofertei financiare pe categorii de servicii, insotita de Procesul Verbal de Receptie
semnat de ambele parti, fara obiectiuni;
- plata aferentd Fazei II - Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
documentatii . pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupd avizarea favorabild a
documentatiel In Comisia Tehnico-Economica din cadrul Primdriei Municipiului Constanta, Tn
baza facturii emise de cétre prestator, insotitd de Procese verbale de receptie semnate de
ambele parti, fara obiectiuni; '
- plata aferentd Fazei III: Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrdrilor de
Construire (PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE), Proiect Tehnic (PT),
Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE), n baza facturii emise de cdtre prestator
detaliata conform ofertei financiare pe categorii de servicii, insotitd de Procesele verbale de
receptie semnate de ambele parti, fara obiectiuni;
- plata aferentd Fazei IV: Prestarea serviciului de asistentd tehnicd din partea
proiectantului, In baza facturilor emise trimestrial de catre prestator, Tnsotite de raportul
trimestrial de asistentd tehnica;
- plata aferentd Fazei V: Plata aferenta elaborarii certificatului de performanta energetica
dupa finalizarea executiei lucrarilor se va face dupa incheirea procesului verbal de receptie
a acestuia, datd ulterioard incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor,
n baza facturii emise de catre prestator detaliatd conform ofertei financiare pe categorii de
servicii, Thsotita de Procesul Verbal de Receptie semnat de ambele parti, fara obiectiuni.
5.DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1. Durata contractului este de 36 luni, de la data semnarii de catre ambele parti, cu

posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, in functie de durata de executie a lucrarilor.

Art.5.2. Durata de prestare a serviciilor aferente Fazei I (pentru fiecare serviciu/etapa), este

de 30 zile calendaristice de la data prevazuta in Ordinul de incepere.

Art.5.3. Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a documentatiilor

pentru obtinerea avizelor/acordurilor se va realiza in termen de 30 zile calendaristice de la

data Tnscrisa in Ordinul de incepere pentru Faza II - Elaborarea Documentatiei de avizare a

lucrarilor de interventii si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupa cum

urmeaza:

e 10 zile calendaristice in vederea elabordrii documentatiilor pentru obtinerea
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism;

e 30 zile calendaristice pentru elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii,
perioada n care beneficiarul va intreprinde toate demersurile necesare obtinerii avizelor si
va pune la dispozitia prestatorului avizele obtinute pentru ca recomandarile, restrictionarile,
informatiile cuprinse in acestea sa fie preluate in DALL.

Art.5.4 Proiectul pentru Autorizarea Executarii ‘Lucrarilor de Construire (PAC), Proiectul de

Organizare a Executiei lucrarilor (POE) si Documentatiile pentru obtinerea avizelor/

acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism vor fi realizate in termen de 30 zile

calendaristice de la data inscrisa in Ordinul de incepere pentru Faza III-etapa 1.

Art.5.5 Proiectul tehnic se va realiza in termen de 60 zile calendaristice de la data inscrisa in

ordinul de Tncepere pentru Faza III - etapa 2, data ulterioara emiterii Autorizatiei de construire.

Art.5.6 Durata de prestare a serviciilor aferente Fazei IV - Prestarea serviciului de asistenta

tehnicd din partea proiectantului va fi egald cu durata executiei lucrdrilor. In acest sens se va

emite Ordin de Tncepere pentru prestarea serviciului.

Art.5.7. Durata de prestare pentru Faza V este de 10 zile calendaristice de la data inceperii

prestarii serviciului, data ce va fi mentionata in ordinul de Tncepere.

Art.5.8. Beneficiarul poate emite si ordine de sistare, In situatia in care nu pot fi furnizate

prestatorului (dupa emiterea ordinului de Tncepere) toate datele si informatiile necesare

pentru realizarea serviciului de elaborare a documentatiei tehnico-economice, sau in cazul Tn
care apar situatii independente de vointa prestatorului.

Art.5.9. Cumulul duratelor prevazute in ordinele de incepere si sistare nu va depasi perioada

prevazutd la art.5.1.







respectate obligatiile Prestatorului si termenul stabilit.
Nota: Documentatnle aferente fazelor I se vor elabora concomitent

Etapa 1 - Elaborare studiu geotehnic
Art.6.9.1.5 Studiul geotehnic va fi elaborat pe baza masuratorilor efectuate in teren
(fordri), a informatiilor de specialitate detinute de prestator asupra terenului analizat si a
rezultatelor analizelor de laborator efectuate asupra probelor prelevate in cursul fordrii.
Art.6.9.1.6 Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare in format tiparit si un
exemplar In format electronic (CD sau memory stick) si va cuprinde:
e Studiul geotehnic;
e verificarea documentatiei geotehmce de cétre un verificator de proiecte pentru
domeniul A(f).

Etapa 2 Elaborare studiu topografic
Art.6.9.1.7- Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referintéd national.
Art.6.9.1.8 Documentatia va cuprinde: "
Memoriu tehnic;
Inventar de coordonate retea de sprijin;
Descrieri topografice pentru punctele retelei de sprijin;
Inventar de coordonate puncte ridicate, fisier text cu urmatoarele elemente (Nr.punct,
X, Y, Z, cod punct);
e Relevee 3D la cladirile existente.

Art.6.9.1.9 Se vor realiza planuri digitale in format dwg, cu entitdti compatibile
AUTOCAD. La redactarea planului topografic digital toate detalile se vor prezenta fin
conformitate cu Atlasul de semne Conventionale.

Art.6.9.1.10 Prestatorul va preda studiul topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliard, conform legislatiei in vigoare.

Art.6.9.1.11 Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare Tn format tiparit si un
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).

Etapa 3. - Elaborare expertiza tehnica
Art.6.9.1.12 Expertiza tehnica va cuprinde solutiile si masurile care se impun pentru
fundamentarea tehnicd si-economica a deciziei de interventie. Expertul tehnic are obligatia de
a-si insusi documentatia tehnico-economicd elaborata conform legislatiei fn vigoare.
Art.6.9.1.13 Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare in format tipdrit si un
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).
Etapa 4 - Elaborare audit energetic
Art.6.9.1.14 Auditul energetic urmareste identificarea principalelor caracteristici
termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din
punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare- modernizare termica si
energeticd a clddirii existente, pe baza rezultatelor obtinute din analiza termicd a cladirii.
Art.6.9.1.15 Auditul energetic va contine: raportul de audit energetic (fisa de analiza
termica si energeticd a cladiri, raportul de analiza termica si energetica a cladirii si certificatul
de performantd energetica a cladirii).
Art.6.9.1.16 Documentatia se va preda in 2 exemplare originale in format tiparit si
un exemplar in format electronic (CD sau memory stick).

6.9.2 Faza II -Elaborare Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii si
documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor
Art.6.9.2.1 Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventii se va intocmi in
conformitate H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
_din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare precum si cu legislatia incidentd
in vigoare.






6.9.3 Faza III - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executdrii Lucrérilor de Construire
(PAC), Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE), Proiect Tehnic (PT),
Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE)

Etapa 1 - Elaborare Proiect pentru Autorizarea Executérii Lucrérilor de Construire (PAC),
Proiect de Organizare a Executiei lucrdrilor (POE) si Documentatii pentru obtinerea
avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism

Art.6.9.3.1 Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC), si
Proiect de Organizare a Executiei lucrarilor (POE) se vor elabora conform prevederilor H.G.
nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterloare si ale Legii nr.50/1991 republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Art.6.9.3.2 PAC va fi predat in 2 exemplare in format tiparit si un exemplar pe suport
electronic (1 CD).

Art.6.9.3.3 POE va fi predat in 2 exemplare in format tiparit si un exemplar pe suport
electronic (1 CD).

Art.6.9.3.4 Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin
Certificatul de urbanism vor fi intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare. Documentatiile
vor fi predate in cate 2 exemplare in format tiparit si un exemplar pe suport electronic (1 CD)
pentru fiecare aviz/acord care va fi solicitat.

Art.6.9.3.5 Proiectul pentru Autorizarea Executdrii Lucrarilor de Construire (PAC),
Proiectul de Organizare a Executiei lucrarilor (POE) si Documentatiile pentru obtinerea
avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism vor fi realizate in termen de 30
zile calendaristice de la data inscrisd in Ordinul de incepere pentru Faza IlI-etapa 1.

Art.6.9.3.6 La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de predare-
primire, semnat de cdtre ambele parti. Beneficiarul are obligatia ca in termen de maxim 10
zile lucrdtoare s verifice documentatia si s8 o receptioneze sau daca este cazul sa transmita
Prestatorului eventuale solicitdri de clarificari/completari.

Art.6.9.3.7 Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea
solicitarii de clarificiri/completdri primite de la Beneficiar sd completeze documentatia cu
elementele solicitate de beneficiar, fard plata suplimentara. Dupa completarea documentatiei
se va incheia un Proces Verbal de Receptie, semnat de ambele parti.

Etapa 2 - Elaborare Proiect Tehnic (PT), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie
(DDE)

Art.6.9.3.8 Proiectul tehnic se va elabora pe baza Documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventii (DALI), respectédnd recomanddrile expertizei tehnice, studiilor topografic si
geotehnic, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. Proiectul tehnic nu trebuie sa modifice
solutiile tehnice propuse in DALI, va respecta propunerea tehnica din faza de ofertare, insa
va fi adaptat in functie de cerintele specifice ale avizatorilor si legislatia Tn vigoare.

Art.6.9.3.9 Dacd in perioada de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
se constatd cd sunt necesare adaptari de naturd tehnica fatd de cele cuprinse in Documentatia
tehnico-economici-faza DALI si trebuie s fie cuprinse in proiectul tehnic pentru incadrarea
acestuia in normele tehnice in vigoare si buna functionare a proiectului precum si respectarea
unor specificatii facute de instututiile abilitate, se va instiinta autoritatea contractantd. Tn
aceasta situatie acestea vor fi acceptate numai in urma argumentarii de catre proiectant a
necesitatii, printr-un memoriu justificativ bine fundamentat.

Art.6.9.3.10 Proiectul tehnic va fi elaborat astfel incat sa fie clar, sa asugure informatii
tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului.

Art.6.9.3.11 Proiectul tehnic va ﬂ eIaborat conform prevedenlor H.G. nr.907/2016
privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completérile ulterioare, cu urmatoarele precizari:

- memoriile tehnice pe specialitati vor fi corelate cu memoriul tehnic-general;

- se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se referd la lucrarile specifice obiectivului de
investitii si se vor elabora independent pentru fiecare lucrare;

- detaliile de executie se vor elabora faréd a se depasi costul lucrdrii stabilit in faza DALI.
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in functiune a fiecdrei lucrdri cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra
modului de realizare a lucrarilor;

e Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la
dispozitia antreprenorilor a tuturor dOLumpntelor de proiectare intocmite pe parcursul
executiei lucrarilor;

e Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativd in conformitate cu termenele
din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (beneficiarului), la sesizarea
proprie sau a executantului;

e Reprezentantul serviciului de asistenta tehnica va intocmi referatul de prezentare a lucrarii
cu privire la modul in care a fost executata lucrarea;

e Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare executdrii lucrdrilor de remediere a
defectiunilor aparute in perioada de garantie a lucrarilor executate.

Art.6.9.4.3 Graficul de prestare a serviciului este acelasi cu al executantului lucrarilor
de constructii. Durata graficului de prestare a serviciului poate fi revizuita pe perioada
executiei lucrarilor in corelatie cu graficul de executie a iucrarilor, daca acesta se va modifica.

Art.6.9.4.4 Revizuirea graficului de prestare a serviciului de asistentd tehnica pe o
duratd mai mare decat cea initiald nu va implica costuri suplimentare la contractul de prestari
servicii.

Art.6.9.4.5 Prestatorul serviciului de asistentd tehnica va intocmi rapoarte de asistenta
tehnic8, care vor fi atasate la facturile trimestriale inaintate beneficiarului.

Nota: Documentele vor fi predate in numérul de exemplare susmentionat, iar cele
in format electronic vor fi atat in extensia editabild creata initial (.doc,.dwg,.excel, etc.)
cit si scanate (.pdf) dupd semnarea si_stampilarea acestora de catre Prestator.
Documentele scanate trebuie sa fie [izibile si complete.

Art. 6.9.5 FAZA V - Elaborare Certificat de performantd energeticd dupa finalizarea
eXeCUtIEI lucrarilor

Art. 6.9.5.1 Certificatul de performantd energeticd dupa finalizarea executiei lucrarilor
se va preda in 2 exemplare originale in format tiparit si un exemplar in format electronic
(ICD/memory stick).

Art. 6.9.5.2 Durata de prestare pentru Faza V este de 10 zile calendaristice de la data

inceperii prest&rii serviciului, datd ce va fi mentionatd n ordinul de incepere. Se va intocmi
un Proces verbal de receptie.
Art.6.10 Prestatorul este rdspunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi si
se obligd s& restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume,
stabilite ca atare in urma controlului organelor abilitate (C.F.I., C.F.P., Curtea de Conturi etc.).
Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus mentionate, orice documente sau acte
solicitate.

Nota: Documentele vor fi predate in numarul de exemplare susmentionat, iar cele
in format electronic vor fi atat in extensia editabild creatd initial (.doc,.dwg,.excel, etc.)
cat si scanate (.pdf) dupd semnarea si_stampilarea acestora de catre Prestator.
Documentele scanate trebuie sa fie lizibile si complete.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art.6.11 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului de servicii documentatnle,
datele si informatiile pe care le detine;

Art.6.12 Beneficiarul se obliga sd emitd Ordinele de incepere si/sau sistare;

Art.6.13 Beneficiarul se obliga s8 organizeze Comisia Tehnico Economica fn maxim 10 zile
calendaristice de la semnarea procesului verbal de predare primire a documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventii, s& comunice de indatd contractantului avizul favorabil sau solicitarile
de clarificdri/completari/modificiri, sd comunice contractantului aprobarea indicatorilor
tehnico-economici de catre Consiliul Local;

Art.6.14 Beneficiarul se obliga sd achite contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea
avizelor, acordurilor si autorizatiilor;







e pentru faza V - Certificat de performanta energetica dupa finalizarea executiei lucrarilor,
n cel mult 14 zile de la data Tndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin
contractul de achizitie publica, daca autorltatea contractantd nu a ridicat pana la acea
data pretentii asupra ei.

8. INCETAREA CONTRACTULUI ‘
Art.8.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fard necesitatea vreunei formalitati sau
interventia autoritdtilor sau a instantei de‘judecata in urmatoarele situatii:
- de drept, prin ajungerea la telmen,
- prin acordul partilor;
- In caz de fortda majora sau caz fortult potr|V|t cap. 17;
- 0o parte cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevdzute in prezentul contract, fara
acordul celeilalte parti.
Art.8.2 incetarea contractului in oricare dintre situatiile mentionate Tn prezentul articol, nu
vor avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.9.1 Prezenta clauzd constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre parti a
obligatiilor prevdzute la Cap.6 din prezentul contract si rezilierea lui se face de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecata.

Art.9.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract indeplinitd pana la data rezilierii contractului.

Art.9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prézentul contract de catre una dintre parti
dad dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune
interese.

Art.9.4 Beneficiarul are dreptul de a denunta unllateral prezentul contract, in cazul in care
acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.9.5 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in care
pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire.
Art.9.6 Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in care
prestatorul se afla la momentul atribuirii contractului, Tn una din situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii nr.98/2016.

Art.9.7 In cazul denuntdrii unilaterale a contractului de cdtre beneficiar, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana
la data denuntarii unilaterale a acestuia.

10.SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR

Art.10.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe si negouere amiabila, orice neintelegere sau dlspute/dlvergente care se poate/pot ivi
in cadrul sau In'legatura cu indeplinirea contractului.

Art.10.2. Dacd disputa nu a fost astfel solutionata si partile au, Tn continuare, opinii divergente
in legdturd cu Tndeplinirea contractului, acestea trebuie sd se notifice reciproc si in scris, in
privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum si cu privire la solutia pe care o
intrevad pentru rezolvarea lor.

Art.10.3. Dacd incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaza sau daca una din parti nu
raspunde, in termenul.precizat in solicitare, oricare din parti are dreptul de a se adresa
instantei de judecata competente.

11, COMUNICARI

Art.11.1 In acceptiunea partilor contractante orice comunicare intre partl, referitoare la
indeplinirea contractului, este valabil indeplinitd dacd va fi transmis8, in scris, la adresa
mentionata n partea introductiva a prezen'tului‘ contract. '

Art.11.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.

Art.11.3 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
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subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
Art.13.8. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia si
numai in cazul prezent8rii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.

Art.13.9. iInlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni.numai cu acordul beneficiarului in urmatoarele
situatii: ' '

a) Tnlocuirea subcontractantilor r1om|nallzat| in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti; -

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii prezentului contract in conditiile in
care serviciile ce urmeaz3 a fi subcontractate au fost previzute in ofertd faré a se indica initial
optiunea subcontractarii acestora;

c) renuntarea/retragerea subcontractdntllor dm prezentul contract.

Art.13.10. in situatia prevazuta la art. 13.9., lit. a, se vor respecta urmatoarele:

- valoarea aferenta activitatilor subcontractante va fi cel mult egala cu valoarea declarata in
cadrul ofertei ca fiind subcontractata;

- obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior;

- obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
catre subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

Art.13.11. In situatia prevdzutd la art. 13.9., lit. b, se vor respecta urmatoarele:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre beneficiar si
prestator;, ‘

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea prezentului
contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului prezentului contract, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.

Art. 13.12. In situatia renuntdrii/retragerii subcontractantului din prezentul contract, in cazul
in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de cdtre una din parti,
prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a fnlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant Tn conditiile
prevdzute in prezentul capitol in legatura cu inlocuirea subcontractantilor nominalizati in
ofertd si ale ciror activititi au fost indicate in ofert# ca fiind realizate de subcontractanti.

14. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Art.14.1 In pregitirea ofertei, Ofertantii trebuie s& aibd in vedere cel putin urm3toarele
riscuri: -

a) Riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice

Masuri de gestionare; au fost prevazute in Ca|etul de sarcini cerinte privind experinta similara
pentru personalul - cheie;

b) Nerespectarea termenelor de prestare a serV|C|qu|

Mdsuri de gestionare: monitorizarea si supravegherea permanentd a prestaru serviciului,

colaborarea intre parti si avertizarea asupra nerespectarii programului si aparitiei intérzierilor;

c) Calitatea serviciilor prestate este necorespunzatoare si/sau prestarea nu se deruleaza in
acord cu clauzele contractuale.

Mésuri de gestlonare supravegherea contlnua pentru a5|gurarea calitatii serviciilor prestate.
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