


IPC servicii- Indicele lunar publicat in baza de date a Institutului de statistica pe link-
ul:http://statistici.insse.ro, cu o perioada cuprinsd intre luna in care a fost semnat
contractul si ultima lund de referintd publicatd de Institutul National de Statistica,
anterior emiterii facturii;

CAP.4. MODALITATI DE PLATA

Art.4.1. Plata serviciului de elaborare documentatie tehnico-economicd se va face in
lei, pe baza facturilor emise de prestator, in termen de 30 zile calendaristice de la
data acceptarii si inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, astfel:

4.1.1. plata aferentd Fazei I - Elaborare studii (studiu geotehnic, studiu topografic),
expertizd tehnicd si audit energetic, in baza facturii emise de catre prestator
detaliatd conform ofertei financiare pe categorii de servicii, insotita de Procesul
Verbal de Receptie semnat de ambele parti, fara obiectiuni;

4.,1.2. plata aferentd Fazei II - Elaborare Documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii si documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, dupd avizarea
favorabild a documentatiei in Comisia Tehnico-Economica din cadrul Primariei
Municipiului Constanta, in baza facturii emise de catre prestator, insotita de Procese
verbale de receptie semnate de ambele parti, fara obiectiuni;

4.1.3. plata aferentd Fazei III - Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a
Executiei lucrérilor (POE), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE), in baza
facturii emise de catre prestator detaliata conform ofertei financiare pe categorii de
servicii, insotitd de Procesele verbale de receptie semnate de ambele parti, fara
obiectiuni;

4.1.4. plata aferentd Fazei IV: Prestarea serviciului de asistenta tehnica din partea
proiectantului, Tn baza facturilor emise trimestrial de cdtre prestator, insotite de
raportul trimestrial de asistenta tehnica;

4.1.5. plata aferentd Fazei V: Plata aferentd elabordrii certificatului de performantd
energeticd dupd finalizarea executiei lucrarilor se va face dupa incheirea procesului
verbal de receptie a acestuia, data ulterioara incheierii procesului verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor, In baza facturii emise de catre prestator detaliatd conform
ofertei financiare pe categorii de servicii, insotitd de Procesul Verbal de Receptie
semnat de ambele parti, fara obiectiuni.

CAP.5. DURATA CONTRACTULUI

Art.5.1. Durata contractului de prestdri servicii este de 36 luni de la data semnarii
de citre ambele parti, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, in functie de
durata de executie a lucrdrilor.Contractul de prestari servicii va cuprinde si prevederi
referitoare la sistarea acestuia.

Prelungirea contractului se va aplica numai in cazul in care lucrdrile de executie nu
vor fi finalizate in termenul prevazut in contract.

Prelungirea se va aplica serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului,
dacd va fi cazul, si se va realiza fara costuri suplimentare.

Art.5.2. Prestarea servicillor pe oricare faza poate fi sistata la solicitarea
prestatorului, numai cu acceptul beneficiarului.

CAP.6. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Art.6.1. Prestatorul, va intocmi documentatia tehnico-economica in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini nr. 22444/02.02.2022, anexa a prezentului contract
si cu legislatia in vigoare;

Art.6.2. Elaborarea documentatiei tehnico-economice se va face cu respectarea
urmatoarelor conditii:

Faza I - Elaborare studii(studiu geotehnic, studiu topografic), expertiza
tehnica si audit energetic

Durata de prestare a serviciilor aferente Fazei I (pentru fiecare serviciu/etapad), este
de 30 zile calendaristice de la data prevazuta in Ordinul de incepere.

Receptia documentelor aferente fazei I se va face in prezenta Prestatorului, la sediul
Beneficiarului. . La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de
predare-primire, semnat de cdtre ambele parti. Beneficiarul are obligatia ca n

o



termen de maxim 3 zile lucrdtoare s& verifice documentatia si s o receptioneze sau
daca este cazul s& transmitd Prestatorului eventuale solicitiri  de
clarificari/completdri. Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice
de la primirea solicitarii de clarificiri/completdri primite de la Beneficiar s
completeze documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fara plata
suplimentara. Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de
Receptie, semnat de ambele parti. Procesul verbal se va semna fird obiectiuni in
conditile Tn care reprezentantul Beneficiarului constatd ci au fost respectate
obligatiile Prestatorului si termenul stabilit.

Notd:Documentatiile aferente fazelor I se vor elabora concomitent.

Etapa 1 - Elaborare studiu geotehnic
A.Cerintele studiului
Studiul geotehnic va fundamenta solutiile tehnice pentru realizarea lucririlor de
reabilitare a imobilului.
Studiul geotehnic va fi elaborat pe baza masuradtorilor efectuate in teren (forari), a
informatiilor de specialitate detinute de prestator asupra terenului analizat si a
rezultatelor analizelor de laborator efectuate asupra probelor prelevate in cursul
forarii.
Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare in format tiparit si un exemplar
in format electronic (CD sau memory stick) si va cuprinde:

~ Studiul geotehnic

~ verificarea documentatiei geotehnice de catre un verificator de proiecte

pentru domeniul A(f).

Cerintele mai sus mentionate se vor detalia pe parcursul lucrarii, in functie de
realitatea din teren.

Etapa 2 - Elaborare studiu topografic
Studiul topografic va cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor,
liste cu repere in sistem de referintd national.
Documentatia va cuprinde:
e Memoriu tehnic;
e Inventar de coordonate retea de sprijin;
o Descrieri topografice pentru punctele retelei de sprijin;
e Inventar de coordonate puncte ridicate, fisier text cu urmitoarele elemente
(Nr.punct, X, Y, Z, cod punct);
e Relevee 3D la cladirile existente;
Se vor realiza planuri digitale in format dwg, cu entitéti compatibile AUTOCAD. La
redactarea planului topografic digital toate detaliile se vor prezenta in conformitate
cu Atlasul de semne Conventionale.
Prestatorul va preda studiul topografic vizat de cdtre Oficiul de Cadastru Si
Publicitate Imobiliara, conform legislatiei in vigoare.
Documentatia elaborata se va preda in 2 exemplare in format tiparit si un
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).

Etapa 3 - Elaborare expertiza tehnica

Expertiza tehnica va cuprinde solutile si ma&surile care se impun pentru
fundamentarea tehnica si economicd a deciziei de interventie. Expertul tehnic are
obligatia de a-si insusi documentatia tehnico-economicé elaboratd conform legislatiei
in vigoare.

Documentatia elaboratd se va preda in 2 exemplare in format tip&rit si un
exemplar pe suport magnetic (CD sau memory stick).

Etapa 4 - Elaborare audit energetic



Auditul energetic va contine: raportul de audit energetic (fisa de analiza termica
si energetica a clddirii, raportul de analizd termicd si energeticd a cladirii si
certificatul de performanta energetica a cladirii).

Documentatia se va preda in 2 exemplare originale in format tiparit si un exemplar
in format electronic (CD sau memory stick).

Faza II - Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si
documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor

Documentatia pentru avizarea lucrarilor de interventii se va intocmi in conformitate
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completdrile ulterioare precum si cu legislatia incidenta in
vigoare.

Responsabilitatea costurilor estimate este a proiectantului.

Contractantul are obligatia sa sustina la solicitarea beneficiarului documentatia de
avizare in fata institutiilor abilitate, sa completeze/modifice documentatia tehnico-
economica, fara costuri suplimentare.

Contractantul are obligatia sd raspunda la solicitérile de clarificari in cel mai scurt
timp posibil.

Elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si documentatiilor
pentru obtinerea avizelor/acordurilor se va realiza in termen de 30 zile
calendaristice dupa cum urmeaza:

- de la data inscrisa in Ordinul de incepere pentru Faza II - elaborarea
Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/acordurilor :

o 10 zile calendaristice in vederea elaborarii documentatiilor pentru obtinerea

avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism;

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor (necesare la faza DALI) se
vor preda in cate 2 exemplare pentru fiecare aviz solicitat prin certificatul de
urbanism si in format electronic (CD sau memory stick) si se va incheia proces
verbal de receptie.

o 30 zile calendaristice pentru elaborarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, perioada in care beneficiarul va intreprinde toate demersurile necesare
obtinerii avizelor si va pune la dispozitia prestatorului avizele obtinute pentru ca
recomandarile, restrictiondrile, informatiile cuprinse in acestea sa fie preluate in
DALI.

Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor si elaborarea DALI

se vor realiza concomitent, astfel incat durata totala de prestare aferenta Fazei II sa

fie de 30 zile calendaristice.

Prestatorul are obligatia de a preda Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii~

intr-un exemplar parte scrisd, parte desenata si format electronic si se va intocmi un

Proces verbal de predare-primire.

Prestatorul are obligatia de a sustine in fata Comisiei Tehnico-Economice (CTE)

documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii:

- daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este favorabil, Prestatorul va preda

Beneficiarului in maxim 3 zile calendaristice Documentatia de avizare a lucrarilor de

interventii in cate 3 exemplare parte scrisa, parte desenata si format electronic (1 CD

sau memory stick), se va incheia Procesul verbal de receptie semnat de ambele parti;

In acest caz termenul maxim de incheiere a procesului verbal de receptie se

calculeazd astfel: maxim 13 zile caledaristice de la data Procesului verbal de

predare-primire (10 zile caledaristice in vederea organizarii de cdtre beneficiar a

Comisiei Tehnico-Ecomice la care se adauga maxim 3 zile pentru printarea

documentatiei In numarul de exemplare susmentionat);

- dacd avizul Comisiei Tehnico-Economice este nefavorabil, Beneficiarul va solicita in

scris Prestatorului preluarea tuturor observatiilor fadcute de membrii Comisiei Tehnico-

Economice si modificarea Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventii in

terinen de maxim 15 zile calendaristice de la data ludrii la cunostiinta a solicitarii de
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clarificari/completdri/modificari. Documentatia completatd/ modificata va fi predatd
ulterior cu Proces verbal de predare-primire Beneficiarului(1l exemplar parte scrisa,
parte desenata si format electronic) pentru a fi prezentatd, in vederea reanalizirii,
Comisiei Tehnico-Economice. In acest caz se va relua termenul de maxim 13 zile
calendaristice pentru reluarea CTE si printarea documentatiei.

La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de predare-primire,
semnat de catre ambele parti.

Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea solicitarii
de clarificdri/completdri primite de la Beneficiar s3 completeze documentatia cu
elementele solicitate de beneficiar, fara platd suplimentars.

Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de Receptie, semnat
de ambele parti.

Faza III - Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a Executiei lucrdrilor
(POE), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE)
Etapa 1 - Elaborare DTAC, inclusiv Proiect de Organizare a Executiei
lucrarilor (POE) si Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor
solicitate prin Certificatul de urbanism la faza PT
DTAC si Proiectul de Organizare a Executiei lucrarilor (POE) se vor elabora conform
prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificirile si completarile ulterioare si ale Legii
nr.50/1991 republicatd, cu modificarile si complet&rile ulterioare.
DTAC va fi predat in 2 exemplare in format tip&rit si un exemplar pe suport electronic
(1 €Dy,
POE va fi predat in 2 exemplare in format tiparit si un exemplar pe suport electronic
(1 CD).
Documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de
urbanism vor fi intocmite cu respectarea legislatiei in vigoare. Documentatiile vor fi
predate in cate 2 exemplare in format tip&rit si un exemplar pe suport electronic (1
CD) pentru fiecare aviz/acord care va fi solicitat.
DTAC, Proiectul de Organizare a Executiei lucririlor (POE) si Documentatiile pentru
obtinerea avizelor/ acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism vor fi realizate in
termen de 30 zile calendaristice de la data inscris3 in Ordinul de incepere pentru Faza
ITI-etapa 1.
La predarea documentatiilor se va incheia un proces verbal de predare-primire,
semnat de cdtre ambele pdrti. Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea solicitarii de clarificari/completari primite de la Beneficiar
sa completeze documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fara plata
suplimentara.
Dupa completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de Receptie, semnat
de ambele parti.
Etapa 2 - Elaborare Proiect Tehnic (PT), inclusiv Caiete de sarcini (CS) si
detalii de executie (DDE)
Proiectul tehnic se va elabora pe baza Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (DALI), respectéand recomandarile expertizei tehnice, studiilor topografic si
geotehnic, avizelor, acordurilor, autorizatiilor, etc. Proiectul tehnic nu trebuie sa
modifice solutiile tehnice propuse in DALI, va respecta propunerea tehnica din faza de
ofertare, insd va fi adaptat in functie de cerintele specifice ale avizatorilor si legislatia
in vigoare. Dacd in perioada de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de
executie se constata cd sunt necesare adaptéri de naturd tehnics fatd de cele cuprinse
in Documentatia tehnico-economici-faza DALI si trebuie sa fie cuprinse in proiectul
tehnic pentru incadrarea acestuia in normele tehnice in vigoare si buna functionare a
proiectului precum si respectarea unor specificatii facute de instutytjile abilitate, se va
instiinta autoritatea contractants. in aceasts situatie acestea vor/(iugcceptate AuUmMai in
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urma argumentarii de catre proiectant a necesitatii, printr-un memoriu justificativ
bine fundamentat.
Proiectul tehnic va fi elaborat astfel incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si sa rdspunda cerintelor tehnice, economice si
tehnologice ale beneficiarului.
Proiectul tehnic va fi elaborat conform prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completérile ulterioare, cu urmatoarele precizari:
- memoriile tehnice pe specialitati vor fi corelate cu memoriul tehnic general;
- se vor intocmi caiete de sarcini speciale care se refera la lucrarile specifice
obiectivului de investitii si se vor elabora independent pentru fiecare lucrare;
- detaliile de executie se vor elabora féra a se depasi costul lucrarii stabilit in faza
DALL.
La elaborarea proiectului materialele vor fi definite prin parametri, performante si
caracteristici.
Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabricd, producatori ori
comercianti sau la altele asemenea recomandari ori precizari care sa indice
preferinte sau care sa restanga concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite
(pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist,
in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producdtor sau comerciant).
Proiectantul va raspunde la solicitdrile de clarificdri formulate de ofertanti la
procedura de achizitie publicd pentru atribuirea contractului de executie lucrari. La
finalizarea perioadei de clarificari, proiectantul va revizui proiectul tehnic in
conformitate cu clarificdrile acceptate, daca va fi cazul si-l va pune la dispozitia
autoritatii contractante in vederea evaluarii ofertelor depuse.
Proiectul tehnic va avea la bazé toate STAS-urile si Normativele in vigoare.
Proiectul tehnic - se va realiza in termen de 60 zile calendaristice de la data inscrisa
n Ordinul de Incepere pentru Faza III - etapa 2, data ulterioara emiterii Autorizatiei
de construire .
Documentatiile vor fi predare intr-un numar de 4 exemplare, parte scrisa si parte
desenatd, si un exemplar pe suport electronic (CD/ memory stick) si se va incheia
un proces verbal de predare-primire, semnat de catre ambele parti.Toate
exemplarele vor fi semnate de proiectanti/experti si stampliate, in original.
Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea
solicitdrii de clarificdri/completdri primite de la Beneficiar sda completeze,
documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, férad plata suplimentara. )
Dupéd completarea documentatiei se va incheia un Proces Verbal de Receptie, semnat
de ambele parti.
Documentatia de proiectare va fi verificatd de verificatori tehnici atestati pe
specialitdti, pentru toate cerintele ce se impun. Verificarea proiectului tehnic de catre
specialisti atestati se va realiza prin grija prestatorului.
Documentatia de proiectare va fi insotitd obligatoriu de documentele care atesta
dovada calitatii de verificatori. Proiectantul va cuprinde in oferta financiara costurile
necesare verificarii proiectului.
Faza IV -~ Prestarea serviciului de asistentd tehnicd din partea
proiectantului
Prestatorul va asigura asistentd tehnica pe perloada executiei lucrarilor de la
semnarea contractului de executie lucrari pana la incheierea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
In acest sens se va emite Ordin de incepere pentru prestarea serviciului. Durata de
prestare a serviciului va fi egald cu durata executiei lucrarilor.
Prestatorul se obliga la:
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o Urmdrirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform
reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie
existente;

e Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de citre verificatorii
atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate dacd acest lucru se impune;

o Elaborarea de solutii tehnice prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii
executiei lucrarilor, in cazul modificérii solutiilor stabilite initial in proiect si urmarirea
aplicarii acestora;

e In cazul modificarilor de solutii obtinerea avizelor din partea verificatorilor de
proiecte atestati, conform prevederilor legale in vigoare;

e Orice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau
listelor de cantitati facutd de cdtre asistenta tehnicd a lucrdrii va fi insusitd de catre
specialistii verificatori de proiecte. Modificdrile vor fi inaintate sub form3 de
Dispozitie de santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar;
e Toate dispozitiile de santier emise de citre asistenta tehnica vor fi numerotate,
indosariate si predate beneficiarului, iar atunci cand conduc la modificiri din punct
de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

» Nu este admisa schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fdra aprobarea beneficiarului;

e Toate solutile ce vor fi propuse pentru modificarea/adaptarea/optimizarea
proiectului initial vor avea in vedere incadrarea in bugetul prevazut de catre
autoritatea contractantd in contractele incheiate (contractul de finantare, contractul
de lucrari);

e Participarea la toate fazele determinante stabilite impreund cu Inspectoratul de
Stat in Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrdrilor de executie;

o Participarea la receptii partiale, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la
punerea in functiune a fiecdrei lucrdri cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau
de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

e Participarea Proiectantului la elaborarea cartii tehnice a constructiei prin punerea la
dispozitia antreprenorilor a tuturor documentelor de proiectare intocmite pe
parcursul executiei lucrarilor;

o Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativa in conformitate cu
termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier
(beneficiarului), la sesizarea proprie sau a executantului;

» Reprezentantul serviciului de asistentd tehnicd va intocmi referatul de prezentare a
lucrarii cu privire la modul in care a fost executats lucrarea;

o Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare executdrii lucririlor de
remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie a lucrarilor executate.
Graficul de prestare a serviciului este acelasi cu al executantului lucrdrilor de
constructii. Durata graficului de prestare a serviciului poate fi revizuitd pe perioada
executiei lucrarilor in corelatie cu graficul de executie a lucrarilor, dacd acesta se va
modifica. Revizuirea graficului de prestare a serviciului de asistenta Prestatorul
serviciului de asistenta tehnica va intocmi rapoarte trimestriale de asistenta tehnica,
care vor fi atagate la facturile trimestriale inaintate beneficiarului.

Nota:Documentele vor fi predate in num&rul de exemplare susmentionat, iar cele in
format electronic vor fi atat in extensia editabild creat3 initial (.doc,.dwg,.excel, etc.)
cat si scanate (.pdf) dupd semnarea si stampilarea acestora de catre Prestator.
Documentele scanate trebuie sé fie lizibile si complete.

FAZA V - Elaborare Certificat de performant3 energetica dupa finalizarea
executiei lucrarilor

Certificatul de performanta energeticd, dup3 finalizarea executiei lucrarilor se va
preda in 2 exemplare originale in format tiparit si un exemplar in format electronic
(1CD/memory stick). Durata de prestare pentru Faza V este de A0 zile calendaristice
de la data Tnceperii prestdrii serviciului, dati ce va fi me,hé ata in ordinul de
incepere. Se va intocmi un Proces verbal de receptie.



Art.6.3. Pe parcursul deruldrii achizitiei de lucrdri, prestatorul este obligat sa
réspundd in termenul stabilit de beneficiar, la toate solicitdrile de clarificari venite din
parte operatorilor economici referitoare la proiectul tehnic si la detaliile de executie;
Art.6.4. Dup3 finalizarea achizitiei de lucrari, prestatorul este obligat sa preia toate
raspunsurile la clarificarile venite din parte operatorilor economici referitoare la
proiectul tehnic si la detaliile de executie si sa retransmitd varianta consolidata a
documentatiei;

Art.6.5. Obligatiile prestatorului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea
acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii
cuprinse in obiectul prezentului contract.

Art.6.6. Prestatorul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii
tehnice aplicabile, care intré in vigoare pe parcursul contractului, dupa caz.

Art.6.7. Prestatorul este rdspunzadtor de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in
facturi si se obligd sa restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate
aferente acestor sume, stabilite ca atare in urma controlului organelor abilitate
(C.F.I.,C.F.P., Curtea de Conturi etc.).Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai
sus mentionate, orice documente sau acte solicitate.

Art.6.8. Prestatorului/personalului acestuia care va realiza efectiv activitatile ce fac
obiectul contractului ii este interzis:

(
- 54 fac3 orice declaratii cu privire la sau in legdtura cu activitatile derulate in

baza contractului si/sau informatii obtinute ca urmare a deruldrii acestor activitati;

- s&-si insuseascd, sa utilizeze, sé& multiplice in vederea cuantificarii sau
utilizarii ulterioare, personal sau de catre o tertd parte, documente tiparite sau in
format electronic utilizate in desfasurarea procesului de elaborare a documentatiei
tehnico-economice a obiectivului de investitii “Reabilitarea si dotarea Teatrului
National de Operd si Balet Oleg Danovski, Constanta”(studii de teren, expertiza
tehnicd, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentatii avize, asistentd tehnica din
partea proiectantului).

Art.6.9. Va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd sa
compromitd realizarea activitatilor.

Art.6.10.Drepturile de autor vor fi cedate Beneficiarului odata cu receptia
documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ” Reabilitarea si dotarea
Teatrului National de Operd si Balet Oleg Danovski, Constanta”(studii de teren,
expertizé tehnicd, audit energetic, DALI, PT, DTAC, documentatii avize, asistenta
tehnica din partea proiectantului).

CAP.7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are obligatia:

7.1.5% pund la dispozitia prestatorului de servicii documentatiile, datele gi
informatiile pe care le detine;

7.2.S3 emita Ordinele de incepere;

7.3.S% organizeze Comisia Tehnico Economicad in maxim 10 zile calendaristice de la
semnarea procesului verbal de predare primire a documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii, s& comunice de indata contractantului avizul favorabil sau
solicitdrile de clarificiri/completdri/modificari, s& comunice contractantului aprobarea
indicatorilor tehnico-economici de catre Consiliul Local;

7.4.S3 achite contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si
autorizatiilor;

7.5.5a obtina avnzele/acordurlle mentionate in certificatul de urbanism, in colaborare
cu contractantul, in baza documentatiilor intocmite de acesta;

7.6.58 obtind autorizatia de construire in baza documentatiei elaborate de
contractant;

7.7.S% organizeze receptia la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Bgneficiarul poate emite si ordine de sistare.
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CAP.8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

8.1. Garantia de buna executie este de 10% din pretul contractului, fard TVA si se
constituie de cdtre Prestator, in scopul asigurdrii autoritdtii contractante de
indeplinirea cantitativd, calitativd si in perioada convenité a contractului.

8.2. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la
data semnarii contractului de achizitie publicd. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificata a contractantului, fard a depdsi 15 zile de la data semn&rii
contractului de achizitie publica.

8.3. Garantia de bund executie se va constitui conform H.G. 395/2016, dupa cum
urmeaza:

a.Conform art. 40 alin. (1) - “prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in conditiile legii, astfel:

- scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romdania sau din alt stat;

- asigurare de garantii emisa fie de o societate de asigurdri care detine autorizatie
de functionare emisd in Romdnia sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene
si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritdtii de supraveghere
Financiara, dupa caz, fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o
sucursala autorizatd in Roménia de cdtre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Conform art. 40 alin. (1~1) Garantia constituid conform prevederilor art.40 alin (1)
devine anexa la contract, prevederile art.36 alin (3) si (5) aplicandu-se in mod
corespunzator.

sau

b.se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale,
Cu respectarea prevederilor art.40 alin.(3). In acest caz, contractantul are obligatia
de a deschide contul la dispozitia autoritdtii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, conform art.
40 alin. (5) din HG nr.395/2016. Suma initiald care se va depune de catre
contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie s& fie mai micd de 0,5%
din pretul contractului de achizitie publicd, f&rd TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publicd, autoritatea contractantd urmeazd s§ alimenteze
contul de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate Si cuvenite
contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
contractul de achizitie publicd si va instiinta contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui.

c.potrivit art. 41 din HG nr.395/2016 "Autoritatea contractantd are dreptul de a
emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricand pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat,
in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie
autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat
si emitentului instrumentului de garantare, precizénd obligatiile care nu sunt
respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executdrii garantiei
de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii
garantia in cauza raportat la restul rémas de executat."

Art.8.4. Restituirea garantiei de bund executie se va efectua la solicitarea scrisi a
Prestatorului, dupa cum urmeaza:

a) pentru Faza I - Elaborare elaborare studii (studiu geotehnic si studiu
topografic), expertiza tehnica si audit energetic, in cel mult 14 zile de la data
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de
achizitie publica, dacd autoritatea contractant3 nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei;

b) pentru Faza II- Elaborare Documentatie de avizare a lucririlor de interventii si
documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor, in termen de 14 zile de la
data predadrii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-gconomice respective
sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractuluj d%ervicii, daca nu a
ridicat pand la acea data pretentii asupra ei; .
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c) pentru Faza III - Elaborare DTAC, PT, Proiect de Organizare a Executiei
lucrarilor (POE), Caiete de sarcini (CS) si detalii de executie (DDE) si Faza IV
- Prestarea serviciului de asistentd tehnicd din partea proiectantului, in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat
pand la acea datd pretentii asupra ei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la
predarea respectivelor documentatii tehnice, in cazul in care autoritatea
contractantd nu a atribuit in aceastd perioadd contractul de lucrari in cauza;

d) pentru faza V - Certificat de performantd energetica dupa finalizarea executiei
lucrérilor, in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a
obligatiilor asumate prin contractul de achizitie publicd, daca autoritatea
contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

CAP.9. VERIFICAREA SI RECEPTIA SERVICIULUI

Art.9.1 La predarea documentatiilor se vor incheia procese verbale de predare -
primire, semnate de catre ambele parti.

Art.9.2 Beneficiarul are obligatia ca in termen de maxim 10 zile calendaristice s&
verifice documentatiile si sd le receptioneze sau dacd este cazul sa transmitd
Prestatorului eventuale solicitdri de clarificari/completari.

Art.9.3 Prestatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile calendaristice de la primirea

solicitdrii de clarificdri/completari primite de la Beneficiar sa completeze

documentatia cu elementele solicitate de beneficiar, fara plata suplimentara.

Art.9.4 Dupd completarea documentatiilor se vor fincheia Procese Verbale de
Receptie, semnate de ambele parti, daca au fost respectate obligatiile prestatorului
si termenele stabilite, conform prezentului contract.

Art.9.5 Receptia serviciului se face in prezenta prestatorului, la sediul beneficiarului.
CAP.10. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prezentul contract inceteaza:

a)prin acordul partilor;

b)la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va prelungi;

c)in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului;

d)in caz de fortd majora sau caz fortuit potrivit cap.18 din prezentul contract;

e)o parte cesioneazd drepturile si obligatiile sale prevdzute in prezentul contract,
fara acordul celeilalte parti.

Art.10.2. Incetarea contractului in oricare dintre situatiile mentionate in prezentul

articol, nu vor avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

CAP.11. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.11.1. Prezenta clauza constituie pact comisoriu in situatia nerespectarii de catre

parti a obligatiilor prevédzute la cap.6 din prezentul contract si rezilierea lui se face

de plin drept, fard somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de
judecata.

Art.11.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data rezilierii contractului.

Art.11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti dd dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde
plata de daune interese.

Art.11.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in
cazul in care acesta nu ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, avand in vedere
o ncdlcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si
care a fost constatatad printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Art.11.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in
cazul in care pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noi
proceduri de atribuire.

Art.11.6. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in
cazul in care prestatorul se afld la momentul atribuirii contractului, in una din

10

{

)

)



situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit
Legii 98/2016.

Art.11.7. In cazul denuntarii unilaterale a contractului de citre beneficiar,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea
din contract indeplinitd pana la data denuntrii unilaterale a acestuia.
CAP.12.SOLUTIONAREA EVENTUALELOR DIVERGENTE SI A LITIGIILOR
Art.12.1. Partile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe si negociere amiabild, orice neintelegere sau dispute/divergente
care se poate/pot ivi in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.

Art.12.2. Daca disputa nu a fost astfel solutionatd si partile au, in continuare, opinii
divergente in legaturd cu indeplinirea contractului, acestea trebuie sa se notifice
reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum si cu
privire la solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea lor.

Art.12.3. Daca incercarea de solutionare pe cale amiabil esueaza sau daca una din
parti nu raspunde, in termenul precizat in solicitare, oricare din parti are dreptul de a
se adresa instantei de judecatd competente.

CAP.13. COMUNICARI

Art.13.1. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat
si In momentul primirii.

Art.13.2. Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

CAP.14. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art.14.1 Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini nr. 22444/02.02.2022, inclusiv clarificirile si/sau masurile de
remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice si
financiare;

b) Oferta tehnica si oferta financiard, inclusiv clarificirile din perioada de evaluare;
c) Garantia de buna executie;

d) Acordul de subcontractare nr.32/03.03.2022 incheiat intre S.C. STUDIO ART
CONSTRUCT S.R.L. si S.C. GENERAL LUX THERM SR.L.2

e) Acordul de subcontractare nr.33/03.03.2022 incheiat intre S.C. STUDIO ART
CONSTRUCT S.R.L. si S.C. CIV INDUST PROIECT S.R.L.:

CAP.15. SUBCONTRACTAREA

Art.15.1. Prestatorul va comunica beneficiarulului orice modificiri ale informatiilor
privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai,
survenite pe tot parcursul deruldrii prezentului contract.

Art.15.2. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata
executarii contractului de achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora s
nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publici, in
conditiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si cu acordul expres
al beneficiarului.

Art.15.3. In cazul numirii unor noi subcontractanti, se vor transmite urméatoarele:
declaratie pe propria raspundere prin care subcontractantii isi asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre prestator,
aferentd activitatii supuse subcontractarii, cu cel putin 15 zile Tnainte de momentul
inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti;

a) informatiile privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sai implicati ulterior in executarea contractului de achizitie
publica;

b) contractele incheiate cu noii subcontractanti (care sd curpindd cel putin
urmatoarele: activitdtile ce urmeaza a fi subcontractate, numele, datele de

contact, reprezentantii legali ai subcontractantilor, )6area aferentd
N




prestatiilor noilor subcontractanti) cu cel putin 15 zile inainte de momentul
inceperii prestarii serviciilor de cadtre noii subcontractanti;

c) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a existentei disponibilitatii resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partii lor de implicare in contract.

Art.15.4. Prestatorul este pe deplin rdspunzator fata de Beneficiar de modul in care
indeplineste contractul.

Art.15.5. Subcontractantii implicati ulterior in derularea contractului isi pot exprima
optiunea de a fi platiti direct de catre Beneficiar la momentul introducerii acestora in
prezentul contract de achizitie publica.

Art.15.6. Beneficiarul va efectua pldtile directe catre subcontractantii agreati, in
cazul in care acestia vor solicita acest lucru, doar atunci cand prestatia acestora este
confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv beneficiar,
prestator si subcontractant sau de beneficiar si subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, Prestatorul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
subcontractant.

Art.15.7. Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile Prestatorului
precum si cele referitoare la sanctiunile aplicabile Prestatorului se aplica in mod (
corespunzator si subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe )
care acestia le indeplinesc. '
Art.15.8. Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea
acestuia si numai in cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor
aferente.

Art.15.9. Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre prestator in perioada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului in
urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati n ofertd si ale caror activitati au fost
indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnadrii prezentului contract in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fard a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din prezentul contract

Art.15.10. In situatia prevazut3 la art. 15.9., lit. a), se vor respecta urmatoarele:

a) valoarea aferentd activitatilor subcontractante va fi cel mult egala cu valoare- )
declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

b) obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior;

c) obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile
prestate de cdtre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

Art.15.11. In situatia prevazutd la art. 15.9., lit. b, se vor respecta urmatoarele:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor

de calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la

momentul evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre

beneficiar si prestator;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea

prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
(\obiectului Brezentului contract, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si
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indicatorii principali ce caracterizeaz3 rezultatul respectivului contract raman
nemodificat;i.
Art.15.12. In situatia renuntdrii/retragerii subcontractantului din prezentul contract,
in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de
catre una din parti, Prestatorul are obligatia de a prelua partea/partile din contract
aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou
subcontractant in conditiile prevazute in prezentul capitol in legaturd cu inlocuirea
subcontractantilor nominalizati in oferts si ale caror activitadti au fost indicate in
ofertd ca fiind realizate de subcontractant;.

CAP. 16 MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16.1. (1) Pe durata perioadei de valabilitate a contractului, Partile au dreptul de

a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei
noi proceduri de atribuire cu acordul partilor, fard a afecta caracterul general al

contractului, in limitele dispozitiilor prevdzute de art, 221-222 din Legea nr. 98/2016

coroborate cu prevederile referitoare |la modificari contractuale din HG nr. 395/2016

(art. 164 si 165).

(2) Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale contractului care pot fi

facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

Art.16.2. Modificarile contractuale nu trebuie s3 afecteze, in nici un caz si in nici un

fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului

competitiv pe baza cdruia contractantul a fost declarat castigator in cadrul procedurii
de atribuire.

Art.16.3. Modificarea va produce efecte doar dacs partile au convenit asupra acestui

aspect prin semnarea unui act aditional.

CAP. 17. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

Art. 17.1 Limba care guverneaz¥ contractul este limba romana.

Cap. 18. FORTA MAJORA

Art.18.1. Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.

Art.18.2. Forta majora si cazul fortuit exonereazi de raspundere Partile in cazul

neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, n

conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil,

Art.18.3. Forta majora si cazul fortuit trebuije dovedite.

Art.18.4. Partea care invoc¥ forta majora sau cazul fortuit are obligatia s o aducs
la cunostintd celeilalte parti, in scris, de indatd ce s-a produs evenimentul.

Art.18.5. Partea care a invocat forta majord sau cazul fortuit are obligatia s& aducs
la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia de indata ce evenimentul a luat
sfarsit.

Art.18.6. fndeplinirea contractului va fi suspendat¥ in perioada de actiune a fortei
majore, dar fard a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia

acesteia.

Art.18.7. Dacd forta majord actioneaz$ sau se estimeazs ca va actiona o perioads
mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti

incetarea de plin drept a prezentului contract, fard ca vreuna din parti sa poatd
pretinde celeilalte daune-interese.

Cap 19. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI

Art.19.1. Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care {i sunt
puse la dispozitie in vederea incheierii $i executdrii Contractului drept strict
confidentiale.

Art.19.2. Obligatia de confidentialitate nu se aplicda in cazul solicitdrilor legale
privind divulgarea unor informatii venite, In format oficial, din partea anumitor
autoritdti publice conform prevederilor legale aplicabile.

Art.19.3. Partile prezentului contract se obligd sd respecte prevederile
Regulamentului nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European i al Consiliului
Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea c/e/A?'ste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acesto da% ()
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Cap 20. DISPOZITII FINALE
Art. 20.1. Forta majord apard de réspundere partea care o invoca, cu conditia ca in

termen de 15 zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, in scris, cealalta
parte despre aceasta si despre consecintele care apar in executarea prezentului
contract.

Art.20.2. in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a
percepe penalitdti, reprezentand 0,3 % pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de
intarziere, penalitdti care vor fi deduse din valoarea prestatiei efectuata cu
intarziere.

Art.20.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza factura in termenul prevazut,
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati 0,3 % din plata neefectuata pentru
fiecare zi de intarziere.

Art.20.4. Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la
contract din Noul Cod civil, precum si cu caietul de sarcini anexa la prezentul
contract.

Art.20.5. Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare din
Romania.

Art.20.6. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a
conveni modificarea si/sau completarea prezentului contract prin acte aditionale, ¢
care vor face parte integranta din contract.

Prezentul contract s-a intocmit in 2 (doud) exemplare cu valoare juridica egald, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.

Prezentul contract a fost semnat de cétre Prestator, azi, data de )0 00‘62\722“
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