CONTRACT SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ
nr. 70 /S / / / 2021
26.03.

64.357/02.04.2021

Încheiat între

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA, cu sediul în Constanța, Piața Ovidiu Nr.12, cod fiscal 13828154, reprezentat prin manager interimar CONSTANTIN AUREL MOTOTOLEA, contabil șef ADRIAN FILIP, în calitate de executant

și

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA, cu sediul în CONSTANȚA, B-DUL TOMIS NR. 51, cod fiscal nr.4785631, reprezentată prin primar VERGIL CHIȚAC, director executiv Direcția Financiară MARCELA FRIGIOIU, în calitate de beneficiară.

1. Obiectul contractului

1.1. Prin prezentul contract, executantul se angajează, la solicitarea beneficiarei să asigure serviciile de supraveghere arheologică a lucrărilor ce se vor efectua pe terenul situat în **CONSTANȚA, PLAJA MODERN, JUD. CONSTANȚA,** pentru realizarea investiției: BRANȘAMENT ELECTRIC AFERENT LOCAȚIEI PLAJA MODERN.

1.2. Executantul va presta serviciile de supraveghere arheologică pe suprafața de teren (35 mp), identificată în documentația depusă de beneficiar și înregistrată și va fi pe deplin răspunzător pentru exactitatea și conformitatea cu legea aplicabilă cu privire la prestarea acestor servicii, inclusiv având în vedere prevederile O.G. nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic și O.M.C. nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetare arheologică și H.C.J. 130/30.04.2020.

2. Obligațiile beneficiarului

Beneficiarul se angajează, pentru buna desfășurare a lucrărilor pentru care se încheie prezentul contract, să asigure următoarele:

2.1. În funcție de data obținerii autorizației de construcție, anunță data estimativă a începerii lucrărilor de construcții prin notificare scrisă (formular atașat), cu cel puțin 15 zile înainte; în cazul în care, din diverse motive, această dată nu poate fi respectată, întocmește o nouă notificare, respectând același principiu al anunțării cu 15 zile înainte de data propusă.

2.2. Își adaptează tehnica de săpătură și graficul lucrării în funcție de observațiile arheologului, asigurând mâna de lucru, uneltele si utilajele care ajută la buna derulare a procesului de supraveghere.

2.3. Evacuează pământul rezultat din săpături, acțiune menită să faciliteze operațiunile de supraveghere și de cercetare atunci când realitatea din teren impune această procedură;

2.4. Se angajează să respecte perimetrul prevăzut prin proiect, fără a-l depăși.

2.5. În cazul descoperirii de monumente deosebite, suspendă lucrările de construcții (conform legislației în vigoare) și asigură consevarea primară și paza acestora, până la obținerea avizului din partea Ministerului Culturii sau a Direcției Județene pentru Cultură.

2.6. Predă contractul semnat în 5 zile de la data prezentării lui. Nerespectarea acestui termen atrage după sine prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.

3. Obligațiile executantului

Executantul se angajează să asigure următoarele:

3.1. Depune la Direcția Județeană pentru Cultură și Ministerul Culturii documentația pentru obținerea autorizației de supraveghere arheologică (în 5 zile de la primirea notificării privind intenția de începere a lucrărilor).

3.2. Înștiințează beneficiarul cu privire la obținerea autorizației de supraveghere arheologică de la Ministerul Culturii; o copie după autorizație este pusă la dispoziție beneficiarului, fie la sediul muzeului, fie prin e-mail.

3.3. Asigură prezența arheologilor și, după caz, a personalului auxiliar.

3.4. Întocmește raportul de supraveghere în termen maxim de 10 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor în teren; un exemplar este depus la Direcția Județeană pentru Cultură și un exemplar este înmânat beneficiarului.

4. Plăți

Finanțarea integrală a lucrărilor de supraveghere este calculată la suma de **300 lei**, reprezentând **2 ore de supraveghere arheologică.** Plata lucrărilor, care face obiectul prezentului contract, cuprinzând și T.V.A., se va face în numerar sau prin Trezorerie, la predarea Raportului de supraveghere arheologică pe baza Procesului verbal de predare-primire, în ternen de 15 zile, de la emiterea facturii.

Contul beneficiarului RO 57 TREZ24A650402710130X la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA.

Contul executantului nr. RO19TREZ231502205X023633 la Trezoreria Municipiului Constanța.

5. Termene

5.1. Supravegherea arheologică se realizează pe toată durata lucrărilor de excavații care afectează solul, conform proiectului investiției.

5.2. Întocmirea raportului de cercetare și depunerea acestuia la Direcția Județeană pentru Cultură: în maxim 10 zile lucrătoare de la data procesului verbal de finalizare a lucrărilor, cu condiția achitării integrale de către beneficiar a obligațiilor de plată.

6. Acte adiționale

6.1. Pe baza realităţilor constatate în teren, responsabilul ştiinţific al supravegherii arheologice poate propune transformarea în cercetarea arheologică preventivă. În acest caz, prin act adiţional, prezentul contract se transformă în contract de cercetare, care va conţine termenii specifici acestuia.

6.2. În cazul descoperirii unor monumente deosebite beneficiarul acceptă soluţiile propuse de specialişti, privind adoptarea unor măsuri de restaurare, conservare, protejare şi eventuala valorificare a acestora, prelungirea timpului de cercetare arheologică şi finanţează lucrările necesare, conform unui act adiţional la contract, obiectivul urmând să devină funcţional pentru scopurile propuse numai pentru sectoarele care nu afectează obiectivul antic.

7. Rezilierea contractului

7.1. Prezentul contract se considera reziliat unilateral daca una din părţi trimite, în orice moment, un preaviz scris de 15 zile calendaristice, dacă nu s-a prevăzut altfel în alte clauze ale prezentului contract.

7.2. Executantul nu este răspunzător de lipsa resurselor financiare de susţinere a cercetării din partea beneficiarului şi nu poate restitui avansul primit.

8. Forţa majoră

8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

8.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

8.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

8.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

9. Clauze diverse

9.1. Raportul dintre părţile la prezentul contract va fi un raport de drept civil supus dispoziţiilor Noului Cod Civil al României.

9.2. Părţile confirmă şi declară că toate prevederile din prezentul contract reprezintă rezultatul negocierilor directe dintre ele.

9.3. Orice modificare la prevederile prezentului contract va fi valabilă numai dacă a fost facută în scris şi semnată de ambele parţi.

9.4. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. Comunicările între părţi se pot face în scris sau prin fax/email cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

9.5. Toate Anexele menţionate în prezentul contract şi prevederile lor sunt considerate ca parte integrantă din prezentul contract.

EXECUTANT,

MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANŢA

MANAGER,
CONSTANTIN AUREL MOTOTOLEA

BENEFICIAR,

UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

CONTABIL ŞEF,
ADRIAN MARIAN FILIP

DIRECTOR EXEC. DIR. FINANCIARĂ
MARCELA FRIGIOIU

TEHNICIAN,
EUGENIA VALERIA PÂRVU

DIR. DEZV.ŞI FONDURI EUROPENE
DIRECTOR EXEC. ADJ. TEHNIC
DANIELA NANU

VIZAT C.F.P.,
DIR. ADJ. GEORGETA GHEORGHE

MUZEUL DE ISTORIE NAȚIONALĂ ȘI ARHEOLOGIE CONSTANȚA
"VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Nr.2
Data 24.03.21 Semnă